





(5) 最終柵設置立会及び汚水柵設置申請書配布・回収業務（単価契約）

<税抜き>

作業区分	予定数量	予定単価	予定価格	富田林市管工事業 協同組合	
				見積単価	見積価格
最終柵設置立会業務	200	¥2,140	¥428,000	¥2,000	¥400,000
汚水柵設置申請書配布・回収業務	200	¥2,190	¥438,000	¥2,000	¥400,000
合計（税抜き）			¥866,000		¥800,000













見積結果 工事名 (R5-交) 道路反射鏡設置工事 (単価契約)

工種	種別	規格		単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定合計金額 (A*B)	株式会社 ノーブルグループ		株式会社 保安企画 大阪営業所		
								見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	
基礎工	コンクリート基礎	600s	直柱・曲柱	回	1	10,482	10,482			9,700	9,700	
		600w800s	直柱・曲柱	回	3	14,254	42,762			11,900	35,700	
		800w1000s	直柱・曲柱	回	1	18,027	18,027			17,700	17,700	
		1000w	直柱・曲柱	回	1	21,800	21,800			21,400	21,400	
		600s	直柱・曲柱	回	3	11,133	33,399			10,600	31,800	
	コンクリート基礎 (舗装版用)	600w800s	直柱・曲柱	回	1	13,019	13,019			12,600	12,600	
		800w1000s	直柱・曲柱	回	2	16,792	33,584			16,500	33,000	
		1000w	直柱・曲柱	回	1	18,678	18,678			18,400	18,400	
		削孔基礎	1箇所		回	16	11,694	187,104			10,600	169,600
		600s	直柱	回	3	60,265	180,795			49,600	148,800	
支柱設置工	標準	600w800s	直柱	回	6	63,437	380,622			53,000	318,000	
		800w1000s	直柱	回	7	86,386	604,702			71,800	502,600	
		1000w	直柱	回	1	122,396	122,396			111,700	111,700	
		600s	曲柱	回	2	66,067	132,134			51,900	103,800	
		600w800s	曲柱	回	3	69,239	207,717			57,700	173,100	
		800w1000s	曲柱	回	4	93,607	374,428			85,400	341,600	
		1000w	曲柱	回	1	131,725	131,725			119,800	119,800	
		600s	直柱	回	1	74,352	74,352			70,900	70,900	
	ブラウン仕様	600w800s	直柱	回	1	79,203	79,203			72,200	72,200	
		800w1000s	直柱	回	1	117,918	117,918			114,200	114,200	
		600s	曲柱	回	1	83,774	83,774			79,700	79,700	
		600w800s	曲柱	回	1	88,625	88,625			84,300	84,300	
		800w1000s	曲柱	回	1	128,740	128,740			119,000	119,000	
		600s	共架	回	5	84,054	420,270			79,000	395,000	
鏡体設置工	支柱共架 (鏡面防曇対策加工)	600w	共架	回	2	203,931	407,862			123,000	246,000	
		800s	共架	回	6	114,839	689,034			102,500	615,000	
		800w	共架	回	3	265,503	796,509			147,000	441,000	
		1000s	共架	回	2	143,759	287,518			102,000	204,000	
		1000w	共架	回	1	323,343	323,343			169,000	169,000	
		600s	共架	回	3	124,635	373,905			118,000	354,000	
	電柱共架 (鏡面防曇対策加工)	600w	共架	回	1	246,472	246,472			162,000	162,000	
		800s	共架	回	1	155,421	155,421			129,000	129,000	
		800w	共架	回	3	308,043	924,129			182,000	546,000	
		1000s	共架	回	1	184,341	184,341			141,000	141,000	
		1000w	共架	回	1	365,883	365,883			209,000	209,000	
		600s	共架	回	1	100,473	100,473			85,600	85,600	
	支柱共架 (鏡面防曇対策加工・ブランク仕様)	600w	共架	回	1	236,770	236,770			133,000	133,000	
		800s	共架	回	1	137,416	137,416			111,000	111,000	
		800w	共架	回	1	310,655	310,655			158,000	158,000	
		電柱共架 (鏡面防曇対策加工・ブランク仕様)	600w	共架	回	1	141,054	141,054			133,600	133,600
		600w	共架	回	1	279,310	279,310			183,600	183,600	
		800s	共架	回	1	177,997	177,997			147,700	147,700	
	支柱共架 ステンレス (鏡面防曇対策加工)	800w	共架	回	1	353,195	353,195			208,000	208,000	
		600s	共架	回	1	129,952	129,952			98,000	98,000	
		600w	共架	回	1	295,729	295,729			148,000	148,000	
		800s	共架	回	1	142,826	142,826			114,000	114,000	
		800w	共架	回	1	321,477	321,477			188,000	188,000	
		1000s	共架	回	1	213,167	213,167			149,000	149,000	
		1000w	共架	回	1	462,158	462,158			240,000	240,000	
		600s	共架	回	1	170,534	170,534			133,000	133,000	
		600w	共架	回	1	338,269	338,269			202,000	202,000	
		800s	共架	回	1	183,408	183,408			149,800	149,800	
		800w	共架	回	1	364,017	364,017			220,500	220,500	
		1000s	共架	回	1	253,748	253,748			176,000	176,000	
	1000w	共架	回	1	504,698	504,698			275,000	275,000		
	撤去工	支柱	1本	撤去手間のみ	回	15	3,134	47,010			2,100	31,500
		鏡体	1基	撤去手間のみ	回	30	1,175	35,250			900	27,000
		電柱共架金具	1基	撤去手間のみ	回	1	6,157	6,157			4,300	4,300
		二面鏡取付金具	1セット	撤去手間のみ	回	8	6,157	49,256			4,300	34,400
	鏡体設置工	支柱共架	1基	設置手間のみ	回	11	1,959	21,549			1,400	15,400
電柱共架		1基	設置手間のみ	回	1	3,918	3,918			2,700	2,700	
電柱共架金具設置工	1基	設置手間のみ	回	1	10,635	10,635			9,200	9,200		
二面鏡取付金具設置工	1セット	設置手間のみ	回	9	10,635	95,715			9,200	82,800		
鏡体設置工 (二面鏡取付金具材料費込)	支柱共架	Φ76.3	金具材料費+設置手間	回	2	39,741	79,482			25,500	51,000	
	支柱共架	Φ89.1	金具材料費+設置手間	回	1	39,741	39,741			25,500	25,500	
	支柱共架	Φ101.6	金具材料費+設置手間	回	1	39,741	39,741			25,500	25,500	
	電柱共架	Φ76.3	金具材料費+設置手間	回	1	43,659	43,659			28,400	28,400	
	電柱共架	Φ89.1	金具材料費+設置手間	回	1	43,659	43,659			28,400	28,400	
電柱共架金具設置工	1基	金具材料費+設置手間	回	1	38,622	38,622			23,900	23,900		
親子バンド金具設置工	Φ60.5×Φ114.3		金具材料費+設置手間	基	1	20,523	20,523			15,000	15,000	
	Φ76.3×Φ114.3		金具材料費+設置手間	基	1	20,523	20,523			15,000	15,000	
	Φ89.1×Φ114.3		金具材料費+設置手間	基	1	25,561	25,561			17,100	17,100	
高所作業車運転工	作業床高10m		日	1	56,944	56,944			26,500	26,500		
交通誘導員B			人	4.5	23,695	106,628			16,000	72,000		
計						14,162,099				10,110,000		

辞退





# 入札の経過

工事(業務)名	(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事(年間単価契約)
工事(業務)場所	富田林市給水区域 地内
入札日	令和5年6月21日
現場説明会又は資料配布の日	令和5年6月13日
契約予定年月日	令和5年6月27日
予定工事(業務)期間	令和5年7月1日 から 令和6年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 総建 富田林支店
工事(業務)の概要	市内緊急掘削跡の舗装復旧工事一式A1～A6工法(アスファルト)、Co7工法(コンクリート)、A8～A17工法(アスファルト)実線15cm幅、実線20cm幅、実線30cm幅、実線45cm幅、歩行者ストップマーク矢印・記号・文字(実線15cm幅)、グリーンベルト、点字シート、高視認性区画線(リブ式(溶融式))
予定価格	¥15,558,486 (税抜き)
	¥17,114,335 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
株式会社 総建 富田林支店	¥7,397,970	★落札
株式会社 南口組	¥9,825,750	
仲谷設備 株式会社	¥12,388,380	
中川工業 株式会社	¥12,446,023	
株式会社 ジェイ・アミュー	¥12,449,450	
有限会社 クニキ設備	¥12,755,840	
杉山土木建設 株式会社	¥13,191,320	
株式会社 大誘	¥13,219,814	
勝正建設 株式会社	¥13,220,444	
北野設備 株式会社	¥13,224,010	
共同設備 株式会社	¥13,380,030	
株式会社 玉里建設	¥15,019,964	
株式会社 松下工建	¥15,091,412	
株式会社 西松	¥15,105,549	
株式会社 サクマ	¥15,265,000	
峯本建設	¥15,477,670	
株式会社 桜井組	¥15,555,568	
浅沼建設 株式会社	¥15,558,486	
株式会社 DAI21	¥15,558,486	
ART		辞退
青葉工業 株式会社		辞退
株式会社 アカシア緑化		辞退
井口工業 株式会社		辞退
株式会社 エイシン建設		辞退
大竹建設 株式会社		辞退
カヤ工建		辞退
北野建設 株式会社		辞退
きのした		辞退
久保工業 株式会社		辞退
株式会社 黒川工業		辞退
グリーンリーフ		辞退
株式会社 弘陽建設		辞退

商号又は名称	入札金額	備考
株式会社 KOBA		無効
株式会社 西光建設		辞退
三喜建設 株式会社		辞退
株式会社 三浪組		辞退
進栄工業 株式会社		辞退
進光建設		辞退
有限会社 成優		辞退
正建設		無効
株式会社 龍建道路		無効
タナカ理研 株式会社		辞退
株式会社 大英		辞退
株式会社 大起建設		辞退
大誠開発 株式会社		辞退
株式会社 大富建設		辞退
株式会社 DAIYASU		辞退
株式会社 塚本造園土木		辞退
株式会社 辻工業		無効
辻元設備工業 株式会社		辞退
富田林グリーン 株式会社		辞退
株式会社 土井建		辞退
中筋建設 株式会社		辞退
長岡建設 株式会社		無効
株式会社 波元建設		辞退
株式会社 ニュートリノ		辞退
服部建設 株式会社		辞退
葉山造園土木 株式会社		辞退
株式会社 東浦土木		辞退
有限会社 博紀建設		辞退
平成建設興業 株式会社		無効
株式会社 本所建設		辞退
株式会社 松尾工務店		辞退
株式会社 溝川組		辞退
南大阪道路工事 株式会社		無効
美馬建設 株式会社		辞退
株式会社 安田組		無効
株式会社 安政		辞退
山根建設 有限会社		辞退
山本工務店 株式会社		辞退
株式会社 ユーシン建設		辞退
勇至工業		辞退
合同会社 義建		辞退
有限会社 緑輝園芸		辞退
株式会社 Y's		辞退

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					1		2		3		4		5		6	
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	青葉工業 株式会社		株式会社 アカシア緑化		浅沼建設 株式会社		A R T		井口工業 株式会社		株式会社 エイシン建設	
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570					15,570	15,570						
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977					16,967	525,977						
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730					19,390	135,730						
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624					41,624	41,624						
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064					40,296	1,370,064						
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404					47,886	670,404						
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252					28,252	28,252						
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099					13,061	7,301,099						
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717					19,019	2,719,717						
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511					19,511	19,511						
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332					25,716	694,332						
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928					12,928	12,928						
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352					22,176	44,352						
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904					11,238	89,904						
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987					36,987	36,987						
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194					20,699	124,194						
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206					18,206	18,206						
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075					3,561	267,075						
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712					3,726	44,712						
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558					3,726	495,558						
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193					3,861	50,193						
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821					3,821	3,821						
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390					4,065	24,390						
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841					19,841	19,841						
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100					3,580	161,100						
グリーンペルト	m	3	971	2,913					971	2,913						
点字シート	枚	1	5,037	5,037					5,037	5,037						
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928					4,928	4,928						
<b>夜間工事</b>																
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275					22,275	22,275						
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116					24,116	24,116						
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159					27,159	27,159						
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546					50,546	50,546						
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953					50,953	50,953						
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572					60,572	60,572						
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040					38,040	38,040						
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060					19,060	19,060						
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545					26,545	26,545						
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946					26,946	26,946						
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724					34,724	34,724						
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238					19,238	19,238						
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610					30,610	30,610						
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003					17,003	17,003						
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096					47,096	47,096						
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400					27,400	27,400						
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200					24,200	24,200						
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049					5,049	5,049						
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214					5,214	5,214						
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599					5,214	14,599						
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349					5,349	5,349						
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313					5,313	5,313						
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551					5,551	5,551						
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809					23,809	23,809						
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063					5,063	5,063						
グリーンペルト	m	1	1,128	1,128					1,128	1,128						
点字シート	枚	1	6,046	6,046					6,046	6,046						
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463					6,463	6,463						
<b>合計</b>				15,558,486						15,558,486						

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					7		8		9		10		11		12	
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	大竹建設 株式会社		勝正建設 株式会社		カヤ工建		北野建設 株式会社		北野設備 株式会社		きのした	
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570			13,230	13,230					13,234	13,234		
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977			14,420	447,020					14,421	447,051		
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730			16,480	115,360					16,481	115,367		
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624			35,380	35,380					35,380	35,380		
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064			34,250	1,164,500					34,251	1,164,534		
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404			40,700	569,800					40,703	569,842		
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252			24,010	24,010					24,014	24,014		
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099			11,100	6,204,900					11,101	6,205,459		
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717			16,160	2,310,880					16,166	2,311,738		
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511			16,580	16,580					16,584	16,584		
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332			21,850	589,950					21,856	590,112		
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928			10,980	10,980					10,988	10,988		
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352			18,840	37,680					18,849	37,698		
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904			9,550	76,400					9,552	76,416		
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987			31,430	31,430					31,438	31,438		
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194			17,590	105,540					17,594	105,564		
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206			15,470	15,470					15,475	15,475		
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075			3,020	226,500					3,026	226,950		
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712			3,160	37,920					3,167	38,004		
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558			3,160	420,280					3,167	421,211		
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193			3,280	42,640					3,281	42,653		
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821			3,280	3,280					3,281	3,281		
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390			3,450	20,700					3,455	20,730		
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841			16,860	16,860					16,864	16,864		
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100			3,040	136,800					3,043	136,935		
グリーンベルト	m	3	971	2,913			820	2,460					825	2,475		
点字シート	枚	1	5,037	5,037			4,280	4,280					4,281	4,281		
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928			4,180	4,180					4,188	4,188		
夜間工事																
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275			18,930	18,930					18,933	18,933		
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116			20,490	20,490					20,498	20,498		
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159			23,080	23,080					23,085	23,085		
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546			42,960	42,960					42,964	42,964		
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953			43,310	43,310					43,310	43,310		
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572			51,480	51,480					51,486	51,486		
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040			32,330	32,330					32,334	32,334		
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060			16,200	16,200					16,201	16,201		
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545			22,560	22,560					22,563	22,563		
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946			22,900	22,900					22,904	22,904		
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724			29,510	29,510					29,515	29,515		
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238			16,350	16,350					16,352	16,352		
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610			26,010	26,010					26,018	26,018		
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003			14,450	14,450					14,452	14,452		
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096			40,030	40,030					40,031	40,031		
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400			23,290	23,290					23,290	23,290		
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200			20,570	20,570					20,570	20,570		
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049			4,290	4,290					4,291	4,291		
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214			4,430	4,430					4,431	4,431		
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599			4,430	12,404					4,431	12,406		
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349			4,540	4,540					4,546	4,546		
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313			4,510	4,510					4,516	4,516		
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551			4,710	4,710					4,718	4,718		
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809			20,230	20,230					20,237	20,237		
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063			4,300	4,300					4,303	4,303		
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128			950	950					958	958		
点字シート	枚	1	6,046	6,046			5,130	5,130					5,139	5,139		
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463			5,490	5,490					5,493	5,493		
合計				15,558,486				13,220,444						13,224,010		

辞退

辞退

辞退

辞退

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事	工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	13		14		15		16		17		18	
						共同設備 株式会社		有限会社 クニキ設備		久保工業 株式会社		株式会社 黒川工業		グリーンリーフ		株式会社 弘陽建設	
						見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570	13,390	13,390	12,800	12,800									
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977	14,591	452,321	13,900	430,900									
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730	16,675	116,725	15,900	111,300									
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624	35,796	35,796	34,100	34,100									
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064	34,631	1,177,454	33,000	1,122,000									
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404	41,181	576,534	39,300	550,200									
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252	24,296	24,296	23,200	23,200									
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099	11,232	6,278,688	10,700	5,981,300									
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717	16,356	2,338,908	15,600	2,230,800									
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511	16,779	16,779	16,000	16,000									
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332	22,154	598,158	21,100	569,700									
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928	11,118	11,118	10,600	10,600									
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352	19,071	38,142	18,200	36,400									
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904	9,664	77,312	9,200	73,600									
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987	31,808	31,808	30,300	30,300									
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194	17,801	106,806	17,000	102,000									
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206	15,657	15,657	14,900	14,900									
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075	3,062	229,650	2,900	217,500									
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712	3,204	38,448	3,100	37,200									
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558	3,204	426,132	3,100	412,300									
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193	3,320	43,160	3,200	41,600									
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821	3,286	3,286	3,100	3,100									
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390	3,495	20,970	3,300	19,800									
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841	17,063	17,063	16,300	16,300									
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100	3,078	138,510	2,900	130,500									
グリーンベルト	m	3	971	2,913	835	2,505	800	2,400									
点字シート	枚	1	5,037	5,037	4,331	4,331	4,100	4,100									
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928	4,238	4,238	4,000	4,000									
<b>夜間工事</b>																	
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275	19,156	19,156	18,300	18,300									
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116	20,739	20,739	19,800	19,800									
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159	23,356	23,356	22,300	22,300									
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546	43,469	43,469	41,400	41,400									
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953	43,819	43,819	41,800	41,800									
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572	52,091	52,091	49,700	49,700									
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040	32,714	32,714	31,200	31,200									
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060	16,391	16,391	15,600	15,600									
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545	22,828	22,828	21,800	21,800									
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946	23,173	23,173	22,100	22,100									
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724	29,862	29,862	28,500	28,500									
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238	16,544	16,544	15,800	15,800									
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610	26,324	26,324	25,100	25,100									
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003	14,622	14,622	13,900	13,900									
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096	40,502	40,502	38,600	38,600									
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400	23,564	23,564	22,500	22,500									
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200	20,812	20,812	19,800	19,800									
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049	4,342	4,342	4,100	4,100									
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214	4,484	4,484	4,300	4,300									
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599	4,484	12,555	4,300	12,040									
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349	4,600	4,600	4,400	4,400									
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313	4,569	4,569	4,400	4,400									
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551	4,773	4,773	4,600	4,600									
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809	20,475	20,475	19,500	19,500									
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063	4,354	4,354	4,200	4,200									
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128	970	970	900	900									
点字シート	枚	1	6,046	6,046	5,199	5,199	5,000	5,000									
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463	5,558	5,558	5,300	5,300									
<b>合計</b>				15,558,486		13,380,030		12,755,840									

辞退

辞退

辞退

辞退



(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					19		20		21		22		23		24			
工法	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定価格 (A*B)	株式会社 K O B A		株式会社 西光建設		株式会社 サクマ		株式会社 桜井組		三喜建設 株式会社		株式会社 三浪組			
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)		
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570					15,000	15,000	15,560	15,560						
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977					16,000	496,000	16,965	525,915						
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730					19,000	133,000	19,390	135,730						
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624					40,000	40,000	41,620	41,620						
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064					40,000	1,360,000	40,295	1,370,030						
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404					47,000	658,000	47,880	670,320						
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252					28,000	28,000	28,250	28,250						
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099					13,000	7,267,000	13,060	7,300,540						
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717					19,000	2,717,000	19,010	2,718,430						
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511					19,000	19,000	19,500	19,500						
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332					25,000	675,000	25,700	693,900						
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928					12,000	12,000	12,920	12,920						
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352					22,000	44,000	22,170	44,340						
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904					11,000	88,000	11,235	89,880						
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987					36,000	36,000	36,980	36,980						
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194					20,000	120,000	20,695	124,170						
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206					18,000	18,000	18,200	18,200						
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075					3,000	225,000	3,560	267,000						
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712					3,000	36,000	3,725	44,700						
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558					3,000	399,000	3,725	495,425						
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193					3,500	45,500	3,860	50,180						
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821					3,500	3,500	3,820	3,820						
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390					4,000	24,000	4,060	24,360						
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841					19,000	19,000	19,840	19,840						
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100					3,500	157,500	3,580	161,100						
グリーンペルト	m	3	971	2,913					900	2,700	970	2,910						
点字シート	枚	1	5,037	5,037					5,000	5,000	5,035	5,035						
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928					4,800	4,800	4,925	4,925						
<b>夜間工事</b>					無効	辞退					辞退		辞退					
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275					22,000		22,000		22,275		22,275			
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116					24,000		24,000		24,115		24,115			
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159					27,000		27,000		27,158		27,158			
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546					50,000		50,000		50,545		50,545			
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953					50,000		50,000		50,950		50,950			
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572					60,000		60,000		60,570		60,570			
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040					38,000		38,000		38,040		38,040			
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060					19,000		19,000		19,060		19,060			
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545					26,000		26,000		26,545		26,545			
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946					26,000		26,000		26,945		26,945			
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724					34,000		34,000		34,724		34,724			
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238					19,000		19,000		19,238		19,238			
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610					30,000		30,000		30,610		30,610			
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003					17,000		17,000		17,000		17,000			
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096					45,000		45,000		47,095		47,095			
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400					26,000		26,000		27,400		27,400			
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200					24,000		24,000		24,200		24,200			
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049					5,000		5,000		5,040		5,040			
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214					5,000		5,000		5,210		5,210			
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599					5,000		14,000		5,210		14,588			
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349					5,000		5,000		5,340		5,340			
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313					5,000		5,000		5,310		5,310			
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551					5,000		5,000		5,550		5,550			
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809					23,000		23,000		23,800		23,800			
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063					5,000		5,000		5,060		5,060			
グリーンペルト	m	1	1,128	1,128					1,000		1,000		1,120		1,120			
点字シート	枚	1	6,046	6,046			6,000		6,000		6,040		6,040					
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463			6,000		6,000		6,460		6,460					
<b>合計</b>				15,558,486					15,265,000		15,555,568							

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

					落札											
昼間工事					25		26		27		28		29		30	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	進栄工業 株式会社		進光建設		株式会社 ジェイ・アミュー		杉山土木建設 株式会社		有限会社 成優		株式会社 総建 富田林支店	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570					14,000	14,000	13,200	13,200			7,400	7,400
A-2号工法(アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977					15,000	465,000	14,400	446,400			8,060	249,860
A-3号工法(アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730					17,000	119,000	16,400	114,800			9,210	64,470
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624					40,000	40,000	35,300	35,300			19,770	19,770
A-5号工法(アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064					38,000	1,292,000	34,200	1,162,800			19,140	650,760
A-6号工法(アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404					45,000	630,000	40,700	569,800			22,740	318,360
C-7号工法(コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252					25,000	25,000	24,000	24,000			13,410	13,410
A-8号工法(アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099					9,000	5,031,000	11,100	6,204,900			6,200	3,465,800
A-9号工法(アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717					16,000	2,288,000	16,100	2,302,300			9,040	1,292,720
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511					16,000	16,000	16,500	16,500			9,270	9,270
A-11号工法(アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332					23,000	621,000	21,800	588,600			12,210	329,670
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928					12,000	12,000	10,900	10,900			6,140	6,140
A-13号工法(アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352					22,000	44,000	18,800	37,600			10,530	21,060
A-14号工法(アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904					10,000	80,000	9,500	76,000			5,340	42,720
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987					35,000	35,000	31,400	31,400			17,570	17,570
A-16号工法(アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194					18,000	108,000	17,500	105,000			9,830	58,980
A-17号工法(アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206					16,000	16,000	15,400	15,400			8,650	8,650
実線15cm幅(白線)	m	75	3,561	267,075					3,400	255,000	3,000	225,000			1,700	127,500
実線15cm幅(黄線)	m	12	3,726	44,712					3,500	42,000	3,100	37,200			1,800	21,600
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558					3,500	465,500	3,100	412,300			1,800	239,400
実線20cm幅(黄線)	m	13	3,861	50,193					3,500	45,500	3,200	41,600			1,820	23,660
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821					3,500	3,500	3,200	3,200			1,850	1,850
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390					3,800	22,800	3,400	20,400			2,000	12,000
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841					18,000	18,000	16,800	16,800			8,800	8,800
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100					3,500	157,500	3,000	135,000			1,800	81,000
グリーンペルトル	m	3	971	2,913					950	2,850	800	2,400			800	2,400
点字シート	枚	1	5,037	5,037					4,000	4,000	4,200	4,200			2,500	2,500
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928					3,800	3,800	4,100	4,100			2,400	2,400
夜間工事					辞退	辞退							辞退			
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275					20,000	20,000	18,900	18,900			10,580	10,580
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116					24,000	24,000	20,400	20,400			11,450	11,450
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159					26,000	26,000	23,000	23,000			12,900	12,900
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546					49,000	49,000	42,900	42,900			24,000	24,000
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953					49,000	49,000	43,300	43,300			24,000	24,000
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572					58,000	58,000	51,400	51,400			28,770	28,770
C-7号工法(コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040					36,000	36,000	32,300	32,300			18,070	18,070
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060					18,000	18,000	16,200	16,200			9,050	9,050
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545					25,000	25,000	22,500	22,500			12,600	12,600
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946					25,000	25,000	22,900	22,900			12,600	12,600
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724					33,000	33,000	29,500	29,500			16,500	16,500
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238					18,000	18,000	16,300	16,300			9,140	9,140
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610					29,000	29,000	26,000	26,000			14,540	14,540
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003					15,000	15,000	14,400	14,400			8,080	8,080
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096					45,000	45,000	40,000	40,000			22,370	22,370
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400					25,000	25,000	23,200	23,200			13,000	13,000
A-17号工法(アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200					24,000	24,000	20,500	20,500			11,500	11,500
実線15cm幅(白線)	m	1	5,049	5,049					4,800	4,800	4,200	4,200			2,400	2,400
実線15cm幅(黄線)	m	1	5,214	5,214					5,000	5,000	4,400	4,400			2,500	2,500
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599					5,000	14,000	4,400	12,320			2,500	7,000
実線20cm幅(黄線)	m	1	5,349	5,349					4,800	4,800	4,500	4,500			2,550	2,550
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313					4,800	4,800	4,500	4,500			2,550	2,550
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551					4,800	4,800	4,700	4,700			2,600	2,600
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809					20,000	20,000	20,200	20,200			10,500	10,500
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063					4,800	4,800	4,300	4,300			2,500	2,500
グリーンペルトル	m	1	1,128	1,128					1,000	1,000	900	900			1,000	1,000
点字シート	枚	1	6,046	6,046					5,000	5,000	5,100	5,100			2,800	2,800
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463					5,000	5,000	5,400	5,400			2,700	2,700
合計				15,558,486						12,449,450		13,191,320				7,397,970

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					31		32		33		34		35		36													
工法	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定価格 (A*B)	正建設		株式会社 龍建道路		タナカ力研 株式会社		株式会社 玉里建設		株式会社 大英		株式会社 大起建設													
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)												
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570							15,060	15,060																
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977							16,120	499,720																
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730							18,460	129,220																
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624							39,620	39,620																
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064							39,050	1,327,700																
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404							45,860	642,040																
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252							26,530	26,530																
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099							12,740	7,121,660																
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717							18,260	2,611,180																
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511							18,260	18,260																
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332							24,180	652,860																
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928							11,640	11,640																
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352							20,270	40,540																
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904							10,420	83,360																
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987							30,950	30,950																
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194							18,540	111,240																
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206							16,840	16,840																
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075							3,418	256,350																
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712							3,632	43,584																
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558							3,632	483,056																
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193							3,715	48,295																
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821							3,715	3,715																
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390							3,940	23,640																
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841							19,150	19,150																
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100							3,405	153,225																
グリーンベルト	m	3	971	2,913							908	2,724																
点字シート	枚	1	5,037	5,037							4,860	4,860																
高視認性区画線 (リブ式 (溶融式))	m	1	4,928	4,928							4,750	4,750																
<b>夜間工事</b>					無効	無効	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退												
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275																			21,600	21,600				
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116																			23,740	23,740				
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159																			26,410	26,410				
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546																			48,620	48,620				
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953																			48,850	48,850				
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572																			57,420	57,420				
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040																			27,480	27,480				
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060																			18,890	18,890				
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545																			25,740	25,740				
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946																			25,950	25,950				
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724																			32,860	32,860				
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238																			18,950	18,950				
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610																			29,570	29,570				
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003																			16,850	16,850				
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096																			46,460	46,460				
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400																			26,230	26,230				
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200																			22,780	22,780				
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049																			4,950	4,950				
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214																			4,900	4,900				
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599																			4,900	13,720				
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349																			5,050	5,050				
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313																			5,050	5,050				
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551																			5,285	5,285				
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809																			22,950	22,950				
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063																			4,900	4,900				
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128																			1,050	1,050				
点字シート	枚	1	6,046	6,046																			5,890	5,890				
高視認性区画線 (リブ式 (溶融式))	m	1	6,463	6,463																			6,050	6,050				
<b>合計</b>				15,558,486																				15,019,964				

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					37		38		39		40		41		42									
					株式会社 大誠開発		株式会社 大富建設		株式会社 D A I 2 1		株式会社 D A I Y A S U		株式会社 大 誘		株式会社 塚本造園土木									
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)								
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)																				
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570					15,570	15,570			13,240	13,240										
A-2号工法(アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977					16,967	525,977			14,430	447,330										
A-3号工法(アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730					19,390	135,730			16,480	115,360										
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624					41,624	41,624			35,390	35,390										
A-5号工法(アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064					40,296	1,370,064			34,250	1,164,500										
A-6号工法(アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404					47,886	670,404			40,710	569,940										
C o - 7号工法(コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252					28,252	28,252			24,000	24,000										
A-8号工法(アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099					13,061	7,301,099			11,100	6,204,900										
A-9号工法(アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717					19,019	2,719,717			16,150	2,309,450										
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511					19,511	19,511			16,580	16,580										
A-11号工法(アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332					25,716	694,332			21,840	589,680										
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928					12,928	12,928			10,980	10,980										
A-13号工法(アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352					22,176	44,352			18,830	37,660										
A-14号工法(アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904					11,238	89,904			9,550	76,400										
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987					36,987	36,987			31,440	31,440										
A-16号工法(アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194					20,699	124,194			17,590	105,540										
A-17号工法(アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206					18,206	18,206			15,480	15,480										
実線15cm幅(白線)	m	75	3,561	267,075					3,561	267,075			3,020	226,500										
実線15cm幅(黄線)	m	12	3,726	44,712					3,726	44,712			3,150	37,800										
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558					3,726	495,558			3,160	420,280										
実線20cm幅(黄線)	m	13	3,861	50,193					3,861	50,193			3,290	42,770										
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821					3,821	3,821			3,280	3,280										
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390					4,065	24,390			3,460	20,760										
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841					19,841	19,841			16,860	16,860										
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100					3,580	161,100			3,050	137,250										
グリーンベルト	m	3	971	2,913					971	2,913			820	2,460										
点字シート	枚	1	5,037	5,037					5,037	5,037			4,270	4,270										
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928					4,928	4,928			4,180	4,180										
<b>夜間工事</b>					辞退		辞退		辞退		辞退													
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275																	18,920		18,920	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116																	20,490		20,490	
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159																	23,090		23,090	
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546																	42,960		42,960	
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953																	43,320		43,320	
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572																	51,480		51,480	
C o - 7号工法(コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040																	32,340		32,340	
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060																	16,200		16,200	
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545																	22,570		22,570	
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946																	22,900		22,900	
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724																	29,520		29,520	
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238																	16,350		16,350	
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610																	26,020		26,020	
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003																	14,450		14,450	
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096																	40,040		40,040	
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400																	23,290		23,290	
A-17号工法(アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200																	20,580		20,580	
実線15cm幅(白線)	m	1	5,049	5,049																	4,290		4,290	
実線15cm幅(黄線)	m	1	5,214	5,214																	4,440		4,440	
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599																	4,430		12,404	
実線20cm幅(黄線)	m	1	5,349	5,349																	4,550		4,550	
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313																	4,510		4,510	
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551																	4,720		4,720	
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809																	20,230		20,230	
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063																	4,310		4,310	
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128																	950		950	
点字シート	枚	1	6,046	6,046																	5,130		5,130	
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463																	5,480		5,480	
<b>合計</b>																	15,558,486				13,219,814			

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					43		44		45		46		47		48													
工法	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定価格 (A*B)	株式会社 辻工業		辻元設備工業 株式会社		富田林グリーン 株式会社		株式会社 土井建		中川工業 株式会社		中筋建設 株式会社													
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)												
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570									12,456	12,456														
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977									13,573	420,763														
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730									15,512	108,584														
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624									33,299	33,299														
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064									32,236	1,096,024														
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404									38,308	536,312														
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252									22,601	22,601														
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099									10,448	5,840,432														
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717									15,215	2,175,745														
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511									15,608	15,608														
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332									20,572	555,444														
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928									10,342	10,342														
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352									17,740	35,480														
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904									8,990	71,920														
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987									29,589	29,589														
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194									16,559	99,354														
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206									14,564	14,564														
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075									2,848	213,600														
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712									2,980	35,760														
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558									2,980	396,340														
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193									3,088	40,144														
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821									3,056	3,056														
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390									3,252	19,512														
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841									15,872	15,872														
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100									2,864	128,880														
グリーンベルト	m	3	971	2,913									776	2,328														
点字シート	枚	1	5,037	5,037									4,029	4,029														
高視認性区画線 (リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928									3,942	3,942														
<b>夜間工事</b>					無効	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	17,820	17,820	辞退	辞退												
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275																					19,292	19,292		
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116																					21,727	21,727		
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159																					40,436	40,436		
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546																					40,762	40,762		
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953																					48,457	48,457		
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572																					30,432	30,432		
C o - 7号工法 (コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040																					15,248	15,248		
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060																					21,236	21,236		
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545																					21,556	21,556		
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946																					27,779	27,779		
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724																					15,390	15,390		
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238																					24,488	24,488		
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610																					13,602	13,602		
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003																					37,676	37,676		
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096																					21,920	21,920		
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400																					19,360	19,360		
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200																					4,039	4,039		
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049																					4,171	4,171		
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214																					4,171	11,678		
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599																					4,279	4,279		
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349																					4,250	4,250		
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313																					4,440	4,440		
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551																					19,047	19,047		
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809																					4,050	4,050		
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063																					902	902		
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128																					4,836	4,836		
点字シート	枚	1	6,046	6,046																					5,170	5,170		
高視認性区画線 (リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463																								
<b>合計</b>				15,558,486																						12,446,023		

(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					49		50		51		52		53		54	
工法	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定価格 (A*B)	仲谷設備 株式会社		長岡建設 株式会社		株式会社 波元建設		株式会社 南口組		株式会社 西松		株式会社 ニュートリノ	
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m	1	15,570	15,570	12,400	12,400					7,800	7,800	15,118	15,118		
A-2号工法 (アスファルト)	m	31	16,967	525,977	13,500	418,500					11,700	362,700	16,474	510,694		
A-3号工法 (アスファルト)	m	7	19,390	135,730	15,500	108,500					13,000	91,000	18,827	131,789		
A-4号工法 (アスファルト)	m	1	41,624	41,624	33,200	33,200					27,300	27,300	40,416	40,416		
A-5号工法 (アスファルト)	m	34	40,296	1,370,064	32,200	1,094,800					27,300	928,200	39,127	1,330,318		
A-6号工法 (アスファルト)	m	14	47,886	670,404	38,300	536,200					31,850	445,900	46,497	650,958		
C o - 7号工法 (コンクリート)	m	1	28,252	28,252	22,600	22,600					27,300	27,300	27,432	27,432		
A-8号工法 (アスファルト)	m	559	13,061	7,301,099	10,400	5,813,600					7,000	3,913,000	12,682	7,089,238		
A-9号工法 (アスファルト)	m	143	19,019	2,719,717	15,200	2,173,600					13,000	1,859,000	18,467	2,640,781		
A-10号工法 (アスファルト)	m	1	19,511	19,511	15,600	15,600					14,300	14,300	18,945	18,945		
A-11号工法 (アスファルト)	m	27	25,716	694,332	20,500	553,500					16,250	438,750	24,970	674,190		
A-12号工法 (アスファルト)	m	1	12,928	12,928	10,300	10,300					7,150	7,150	12,553	12,553		
A-13号工法 (アスファルト)	m	2	22,176	44,352	17,700	35,400					14,300	28,600	21,532	43,064		
A-14号工法 (アスファルト)	m	8	11,238	89,904	8,900	71,200					6,500	52,000	10,912	87,296		
A-15号工法 (アスファルト)	m	1	36,987	36,987	29,500	29,500					24,700	24,700	35,914	35,914		
A-16号工法 (アスファルト)	m	6	20,699	124,194	16,500	99,000					19,500	117,000	20,098	120,588		
A-17号工法 (アスファルト)	m	1	18,206	18,206	14,500	14,500					17,000	17,000	17,678	17,678		
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075	2,800	210,000					3,200	240,000	3,457	259,275		
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712	2,900	34,800					3,300	39,600	3,617	43,404		
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558	2,900	385,700					3,300	438,900	3,617	481,061		
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193	3,000	39,000					3,380	43,940	3,749	48,737		
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821	3,000	3,000					3,380	3,380	3,710	3,710		
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390	3,200	19,200					3,500	21,000	3,947	23,682		
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841	15,800	15,800					11,700	11,700	19,265	19,265		
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100	2,800	126,000					3,200	144,000	3,476	156,420		
グリーンベルト	m	3	971	2,913	700	2,100					950	2,850	942	2,826		
点字シート	枚	1	5,037	5,037	4,000	4,000					4,500	4,500	4,890	4,890		
高視認性区画線 (リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928	3,900	3,900					4,500	4,500	4,785	4,785		
<b>夜間工事</b>							無効		辞退						辞退	
A-1号工法 (アスファルト)	m	1	22,275	22,275	17,800	17,800					15,300	15,300	21,584	21,584		
A-2号工法 (アスファルト)	m	1	24,116	24,116	19,200	19,200					18,000	18,000	23,368	23,368		
A-3号工法 (アスファルト)	m	1	27,159	27,159	21,700	21,700					19,500	19,500	26,317	26,317		
A-4号工法 (アスファルト)	m	1	50,546	50,546	40,400	40,400					36,000	36,000	48,979	48,979		
A-5号工法 (アスファルト)	m	1	50,953	50,953	40,700	40,700					37,500	37,500	49,373	49,373		
A-6号工法 (アスファルト)	m	1	60,572	60,572	48,400	48,400					43,500	43,500	58,694	58,694		
C o - 7号工法 (コンクリート)	m	1	38,040	38,040	30,400	30,400					31,500	31,500	36,860	36,860		
A-8号工法 (アスファルト)	m	1	19,060	19,060	15,200	15,200					16,500	16,500	18,469	18,469		
A-9号工法 (アスファルト)	m	1	26,545	26,545	21,200	21,200					26,000	26,000	25,722	25,722		
A-10号工法 (アスファルト)	m	1	26,946	26,946	21,500	21,500					26,000	26,000	26,110	26,110		
A-11号工法 (アスファルト)	m	1	34,724	34,724	27,700	27,700					30,000	30,000	33,647	33,647		
A-12号工法 (アスファルト)	m	1	19,238	19,238	15,300	15,300					13,500	13,500	18,641	18,641		
A-13号工法 (アスファルト)	m	1	30,610	30,610	24,400	24,400					22,500	22,500	29,661	29,661		
A-14号工法 (アスファルト)	m	1	17,003	17,003	13,600	13,600					12,000	12,000	16,475	16,475		
A-15号工法 (アスファルト)	m	1	47,096	47,096	37,600	37,600					33,000	33,000	45,636	45,636		
A-16号工法 (アスファルト)	m	1	27,400	27,400	21,900	21,900					26,000	26,000	26,550	26,550		
A-17号工法 (アスファルト)	m	1	24,200	24,200	19,300	19,300					23,000	23,000	23,449	23,449		
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049	4,000	4,000					5,000	5,000	4,892	4,892		
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214	4,100	4,100					5,100	5,100	5,052	5,052		
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599	4,100	11,480					5,100	14,280	5,052	14,145		
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349	4,200	4,200					5,300	5,300	5,183	5,183		
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313	4,200	4,200					5,300	5,300	5,148	5,148		
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551	4,400	4,400					5,500	5,500	5,378	5,378		
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809	19,000	19,000					21,000	21,000	23,070	23,070		
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063	4,000	4,000					5,000	5,000	4,906	4,906		
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128	900	900					1,100	1,100	1,093	1,093		
点字シート	枚	1	6,046	6,046	4,800	4,800					6,000	6,000	5,858	5,858		
高視認性区画線 (リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463	5,100	5,100					6,300	6,300	6,262	6,262		
<b>合計</b>				15,558,486		12,388,380						9,825,750		15,105,549		



(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					61		62		63		64		65		66	
工法	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定価格 (A*B)	株式会社 松尾工務店		株式会社 松下工建		株式会社 溝川組		南大阪道路工事 株式会社		基本建設		美馬建設 株式会社	
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,570	15,570			15,102	15,102					15,500	15,500		
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	31	16,967	525,977			16,457	510,167					16,900	523,900		
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	7	19,390	135,730			18,808	131,656					19,300	135,100		
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	41,624	41,624			40,375	40,375					41,500	41,500		
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	34	40,296	1,370,064			39,087	1,328,958					40,200	1,366,800		
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	14	47,886	670,404			46,449	650,286					47,800	669,200		
C o-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	28,252	28,252			27,404	27,404					28,100	28,100		
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	559	13,061	7,301,099			12,669	7,081,971					13,000	7,267,000		
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	143	19,019	2,719,717			18,448	2,638,064					19,000	2,717,000		
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	19,511	19,511			18,925	18,925					19,500	19,500		
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	27	25,716	694,332			24,944	673,488					25,700	693,900		
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	12,928	12,928			12,540	12,540					12,900	12,900		
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	22,176	44,352			21,510	43,020					22,000	44,000		
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	8	11,238	89,904			10,900	87,200					11,200	89,600		
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	36,987	36,987			35,877	35,877					36,900	36,900		
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	20,699	124,194			20,078	120,468					20,550	123,300		
A-17号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,206	18,206			17,659	17,659					18,200	18,200		
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075			3,454	259,050					3,500	262,500		
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712			3,614	43,368					3,700	44,400		
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558			3,614	480,662					3,700	492,100		
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193			3,745	48,685					3,800	49,400		
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821			3,706	3,706					3,800	3,800		
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390			3,943	23,658					4,000	24,000		
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841			19,245	19,245					19,800	19,800		
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100			3,472	156,240					3,500	157,500		
グリーンベルト	m	3	971	2,913			941	2,823					970	2,910		
点字シート	枚	1	5,037	5,037			4,885	4,885					5,000	5,000		
高視認性区画線 (リブ式 (溶融式))	m	1	4,928	4,928			4,780	4,780					4,900	4,900		
夜間工事																
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	22,275	22,275			21,606	21,606					2,200	2,200		
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	24,116	24,116			23,392	23,392					24,100	24,100		
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	27,159	27,159			26,344	26,344					27,100	27,100		
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	50,546	50,546			49,029	49,029					50,500	50,500		
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	50,953	50,953			49,424	49,424					50,900	50,900		
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	60,572	60,572			58,754	58,754					60,500	60,500		
C o-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	38,040	38,040			36,898	36,898					38,000	38,000		
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	19,060	19,060			18,488	18,488					19,000	19,000		
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	26,545	26,545			25,748	25,748					26,500	26,500		
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	26,946	26,946			26,137	26,137					26,900	26,900		
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	34,724	34,724			33,682	33,682					34,700	34,700		
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	19,238	19,238			18,660	18,660					19,200	19,200		
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	30,610	30,610			29,691	29,691					30,600	30,600		
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	17,003	17,003			16,492	16,492					17,000	17,000		
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	47,096	47,096			45,683	45,683					47,000	47,000		
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	27,400	27,400			26,578	26,578					27,400	27,400		
A-17号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	24,200	24,200			23,474	23,474					24,200	24,200		
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049			4,897	4,897					5,000	5,000		
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214			5,057	5,057					5,200	5,200		
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599			5,057	14,159					5,200	14,560		
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349			5,188	5,188					5,300	5,300		
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313			5,153	5,153					5,300	5,300		
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551			5,384	5,384					5,500	5,500		
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809			23,094	23,094					23,800	23,800		
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063			4,911	4,911					5,000	5,000		
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128			1,094	1,094					1,100	1,100		
点字シート	枚	1	6,046	6,046			5,864	5,864					6,000	6,000		
高視認性区画線 (リブ式 (溶融式))	m	1	6,463	6,463			6,269	6,269					6,400	6,400		
合計				15,558,486				15,091,412						15,477,670		

辞退

辞退

無効

辞退





(R5・6)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					73		74		75							
					合同会社 義建		有限会社 緑輝園芸		株式会社 Y's							
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)						
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)												
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,570	15,570	辞退											
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	31	16,967	525,977												
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	7	19,390	135,730												
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,624	41,624												
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	34	40,296	1,370,064												
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	14	47,886	670,404												
C o-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	28,252	28,252												
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	559	13,061	7,301,099												
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	143	19,019	2,719,717												
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,511	19,511												
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	27	25,716	694,332												
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,928	12,928												
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	2	22,176	44,352												
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	8	11,238	89,904												
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	36,987	36,987												
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	20,699	124,194												
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,206	18,206												
実線15cm幅 (白線)	m	75	3,561	267,075												
実線15cm幅 (黄線)	m	12	3,726	44,712												
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	133	3,726	495,558												
実線20cm幅 (黄線)	m	13	3,861	50,193												
実線30cm幅	m	1	3,821	3,821												
実線45cm幅	m	6	4,065	24,390												
歩行者ストップマーク	箇所	1	19,841	19,841												
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	45	3,580	161,100												
グリーンベルト	m	3	971	2,913												
点字シート	枚	1	5,037	5,037												
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	4,928	4,928												
<b>夜間工事</b>											辞退					
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,275	22,275												
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,116	24,116												
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,159	27,159												
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,546	50,546												
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	50,953	50,953												
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	60,572	60,572												
C o-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	38,040	38,040												
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,060	19,060												
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,545	26,545												
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,946	26,946												
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	34,724	34,724												
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,238	19,238												
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,610	30,610												
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,003	17,003												
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,096	47,096												
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	27,400	27,400												
A-17号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,200	24,200												
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,049	5,049												
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,214	5,214												
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,214	14,599												
実線20cm幅 (黄線)	m	1	5,349	5,349												
実線30cm幅	m	1	5,313	5,313												
実線45cm幅	m	1	5,551	5,551												
歩行者ストップマーク	箇所	1	23,809	23,809												
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,063	5,063												
グリーンベルト	m	1	1,128	1,128												
点字シート	枚	1	6,046	6,046												
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	6,463	6,463												
<b>合計</b>				15,558,486												









