

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	富田林市消防庁舎仮眠室改修工事		
工事場所	大阪府富田林市甲田一丁目7番1号 地内		
入札日	平成30年1月18日		
現場説明会又は資料配布の日	平成30年1月10日		
契約予定年月日	平成30年1月23日		
予定工事期間	平成30年1月24日	から	平成30年3月23日
落札者の商号又は名称	日高工務店		
工事の概要	仮眠室を個室とするための間仕切り壁設置工事上記に伴う建築、電気設備改修工事 一式		
予定価格	¥6,880,000	(税抜き)	
	¥7,430,400	(税込み)	
最低制限価格	¥6,170,000	(税抜き)	
	¥6,663,600	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	日高工務店	¥6,170,000	落札
2	三喜建設 株式会社	¥0	欠席
3	株式会社 大富建設	¥0	欠席
4	中筋建設 株式会社	¥0	欠席
5	青葉工業 株式会社	¥0	辞退
6	大竹建設 株式会社	¥0	応札辞退
7	勝正建設 株式会社	¥0	辞退
8	北野建設 株式会社	¥0	辞退
9	久保工業 株式会社	¥0	辞退
10	株式会社 金剛機工	¥0	辞退
11	株式会社 三浪組	¥0	辞退
12	長岡建設 株式会社	¥0	辞退
13	株式会社 南口組	¥0	辞退
14	株式会社 ニュートリノ	¥0	辞退
15	株式会社 登工務店	¥0	辞退
16	藤本窯業 株式会社	¥0	辞退
17	平成建設興業 株式会社	¥0	辞退
18	株式会社 溝川組	¥0	辞退
19	美馬建設 株式会社	¥0	辞退
20	山本工務店 株式会社	¥0	辞退
21	株式会社 山本土建	¥0	辞退
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			