

入札の経過

工事(業務)名	明治池中学校手摺設置工事		
工事(業務)場所	富田林市小金台二丁目11番1号 地内		
入札日	平成30年8月2日		
現場説明会又は資料配布の日	平成30年7月25日		
契約予定年月日	平成30年8月3日		
予定工事(業務)期間	平成30年8月8日	から	平成30年9月21日
落札者の商号又は名称	不調		
工事(業務)の概要	手摺設置工事 一式		
予定価格	¥1,710,000	(税抜き)	
	¥1,846,800	(税込み)	
最低制限価格	¥1,530,000	(税抜き)	
	¥1,652,400	(税込み)	
低入札(調査)基準価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
勇至工業	-	
株式会社 金剛機工	¥0	欠席
株式会社 三浪組	¥0	欠席
中筋建設 株式会社	¥0	欠席
藤本窯業 株式会社	¥0	欠席
平成建設興業 株式会社	¥0	欠席
株式会社 ミツケン	¥0	欠席
美馬建設 株式会社	¥0	欠席
株式会社 山本土建	¥0	欠席
青葉工業 株式会社	¥0	辞退
大竹建設 株式会社	¥0	辞退
勝正建設 株式会社	¥0	辞退
株式会社 北野工房	¥0	辞退
北野設備 株式会社	¥0	辞退
久保工業 株式会社	¥0	辞退
株式会社 阪本工務店	¥0	辞退
三喜建設 株式会社	¥0	辞退
進光建設	¥0	辞退
株式会社 大富建設	¥0	辞退
長岡建設 株式会社	¥0	辞退
株式会社 南口組	¥0	辞退
株式会社 ニュートリノ	¥0	辞退
株式会社 登工務店	¥0	辞退
ハタヨシ建設 株式会社	¥0	辞退
日高工務店	¥0	辞退
株式会社 本所建設	¥0	辞退
株式会社 溝川組	¥0	辞退
株式会社 安田組	¥0	辞退
山本工務店 株式会社	¥0	辞退