入 札 の 経 過

工事(業務)名	平成30年度富田林市立小・中学校屋内運動場非構造部材点検改修設計業務
工事(業務)場所	富田林市大字彼方411番地 他5箇所 地内
入札日	平成30年8月9日
現場説明会又は資料配布の日	平成30年8月1日
契約予定年月日	平成30年8月16日
予定工事(業務)期間	平成30年8月17日 から 平成31年1月14日
落札者の商号又は名称	株式会社 建綜研
工事(業務)の概要	1.彼方小学校17棟屋内運動場非構造部材点検改修設計業務 一式2.高辺台小学校5棟屋内運動場非構造部材点検改修設計業務 一式3.喜志西小学校4棟屋内運動場非構造部材点検改修設計業務 一式4.藤沢台小学校3棟屋内運動場非構造部材点検改修設計業務 一式5.喜志中学校2棟屋内運動場非構造部材点検改修設計業務 一式6.明治池中学校4棟屋内運動場非構造部材点検改修設計業務 一式
予定価格	¥3,270,000 (税抜き) ¥3,531,600 (税込み)
最低制限価格	設定なし (税抜き) 設定なし (税込み)
低入札(調査)基準価格	¥1,962,000 (税抜き) ¥2,118,960 (税込み)

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
株式会社 建綜研	¥3,250,000	落札
株式会社 板垣建築事務所	¥0	応札辞退
一級建築士事務所シゲモリアトリエ	¥0	辞退
株式会社 創建社ディーアンドアール設計	¥0	辞退
株式会社 トリ設備計画	¥0	辞退
株式会社 日匠設計	¥0	応札辞退
株式会社 松村設計	¥0	辞退
株式会社 山本建築設計事務所	¥0	応札辞退