



























公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	(R元-交)道路反射鏡設置工事(単価契約)		
工事場所	富田林市 市内一円		
入札日	令和元年6月18日		
現場説明会又は資料配布の日	令和元年6月11日		
契約予定年月日	令和元年6月20日		
予定工事期間	令和元年7月1日	から	令和2年6月30日
落札者の商号又は名称	東洋道路施設 株式会社		
工事の概要	別紙の通り		
予定価格	¥9,814,811	(税抜き)	
	¥10,747,217	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	東洋道路施設 株式会社	¥2,389,000	落札
2	下村道路企画	¥2,487,900	
3	株式会社 ノーブルグループ	¥2,770,000	
4	株式会社 エクステリア利	¥6,869,950	
5	日欧路材 株式会社	¥8,239,560	
6	株式会社 協同精工	¥8,828,800	
7	関西交安工業 株式会社	¥8,831,700	
8	株式会社 金剛機工		辞退
9	サカイ安全工業 株式会社		無効
10	丸吉金物 株式会社		辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			













公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事(年間単価契約)		
工事場所	富田林市給水区域 地内		
入札日	令和元年6月25日		
現場説明会又は資料配布の日	令和元年6月18日		
契約予定年月日	令和元年6月28日		
予定工事期間	令和元年7月1日	から	令和2年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 南口組		
工事の概要	市内緊急掘削跡の舗装復旧工事一式A1～A6(アスファルト)、Co7(コンクリート)、A8～A16(アスファルト)		
予定価格	¥14,247,637	(税抜き)	
	¥15,601,161	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	株式会社 南口組	¥7,501,000	落札
2	株式会社 総建 富田林支店	¥9,140,300	
3	有限会社 内村工業	¥9,975,747	
4	株式会社 松下工建	¥9,989,790	
5	辻工業	¥10,562,000	
6	仲谷設備 株式会社	¥11,343,600	
7	有限会社 クニキ設備	¥11,703,500	
8	杉山土木建設 株式会社	¥12,096,800	
9	南大阪道路工事 株式会社	¥12,135,000	
10	長岡建設 株式会社	¥12,928,000	
11	KOBAPLANNING	¥13,784,260	
12	中川工業 株式会社	¥13,819,694	
13	株式会社 龍建道路	¥13,927,000	
14	株式会社 玉里建設	¥13,929,500	
15	久保工業 株式会社	¥14,105,160	
16	株式会社 桜井組	¥14,246,480	
17	株式会社 山本土建	¥14,247,637	
18	青葉工業 株式会社		辞退
19	株式会社 アカシア緑化		辞退
20	井口工業 株式会社		辞退
21	株式会社 エイシン建設		辞退
22	大竹建設 株式会社		辞退
23	勝正建設 株式会社		辞退
24	北野建設 株式会社		辞退
25	北野設備 株式会社		辞退
26	きのした		辞退
27	共同設備 株式会社		辞退
28	株式会社 黒川工業		辞退
29	グリーンリーフ		辞退
30	株式会社 弘陽建設		辞退

## その2

	商号又は名称	入札金額	備考
31	株式会社 金剛植物園		辞退
32	株式会社 西光建設		辞退
33	三喜建設 株式会社		辞退
34	株式会社 三浪組		辞退
35	進栄工業 株式会社		辞退
36	進光建設		辞退
37	有限会社 成優		辞退
38	正建設		辞退
39	タナカ理研 株式会社		辞退
40	株式会社 大起建設		辞退
41	株式会社 大富建設		辞退
42	株式会社 大誘		辞退
43	株式会社 塚本造園土木		辞退
44	株式会社 土井建		辞退
45	中筋建設 株式会社		辞退
46	株式会社 波元建設		辞退
47	株式会社 ニュートリノ		辞退
48	株式会社 登工務店		辞退
49	服部建設 株式会社		辞退
50	株式会社 東浦土木		辞退
51	平成建設興業 株式会社		辞退
52	株式会社 本所建設		辞退
53	株式会社 溝川組		辞退
54	美馬建設 株式会社		辞退
55	株式会社 安田組		辞退
56	株式会社 安政		辞退
57	山根建設 有限会社		辞退
58	山本工務店 株式会社		辞退
59	株式会社 ユーシン建設		辞退
60	勇至工業		辞退
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					1		2		3		4	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	青葉工業 株式会社		株式会社 アカシア緑化		井口工業 株式会社		有限会社 内村工業	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066							9,473	18,946
A-2号工法(アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446							10,341	299,889
A-3号工法(アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740							11,809	23,618
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122							26,642	53,284
A-5号工法(アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508							26,114	470,052
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952							29,041	116,164
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044							16,465	32,930
A-8号工法(アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912							7,830	6,209,190
A-9号工法(アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161							11,540	1,188,620
A-10号工法(アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832							15,394	323,274
A-11号工法(アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224							7,667	283,679
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826							13,239	26,478
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545							6,652	99,780
A-14号工法(アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164							25,124	427,108
A-15号工法(アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958							12,235	24,470
A-16号工法(アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486							10,556	63,336

夜間工事					1		2		3		4	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	青葉工業 株式会社		株式会社 アカシア緑化		井口工業 株式会社		有限会社 内村工業	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769							13,138	13,138
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382							14,267	14,267
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028							16,119	16,119
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782							33,447	33,447
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733							32,713	32,713
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761							36,232	36,232
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462							22,023	22,023
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813							12,650	12,650
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158							15,510	15,510
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725							20,107	20,107
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926							11,148	11,148
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405							17,783	17,783
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015							9,810	9,810
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027							31,518	31,518
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831							15,281	15,281
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834							13,183	13,183
合計				14,247,637		辞退		辞退		辞退		9,975,747

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					5		6		7		8	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 エイシン建設		大竹建設 株式会社		勝正建設 株式会社		北野建設 株式会社	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066								
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446								
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740								
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122								
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508								
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952								
C0-7号工法 (コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044								
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912								
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161								
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832								
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224								
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826								
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545								
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164								
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958								
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486								

夜間工事

A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769								
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382								
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028								
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782								
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733								
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761								
C0-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462								
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813								
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158								
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725								
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926								
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405								
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015								
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027								
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831								
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834								
合計				14,247,637		辞退		辞退		辞退		辞退

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	9		10		11		12	
					北野設備 株式会社		きのした		共同設備 株式会社		有限会社 クニキ設備	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066							11,100	22,200
A-2号工法(アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446							12,100	350,900
A-3号工法(アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740							13,800	27,600
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122							31,200	62,400
A-5号工法(アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508							30,600	550,800
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952							34,000	136,000
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044							19,300	38,600
A-8号工法(アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912							9,200	7,295,600
A-9号工法(アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161							13,500	1,390,500
A-10号工法(アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832							18,000	378,000
A-11号工法(アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224							9,000	333,000
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826							15,500	31,000
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545							7,800	117,000
A-14号工法(アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164							29,400	499,800
A-15号工法(アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958							14,300	28,600
A-16号工法(アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486							12,400	74,400

夜間工事

A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769							15,400	15,400
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382							16,700	16,700
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028							18,900	18,900
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782							39,200	39,200
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733							38,300	38,300
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761							42,400	42,400
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462							25,800	25,800
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813							13,000	13,000
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158							18,200	18,200
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725							23,600	23,600
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926							13,100	13,100
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405							20,800	20,800
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015							11,500	11,500
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027							36,900	36,900
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831							17,900	17,900
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834							15,400	15,400
合計				14,247,637		辞退		辞退		辞退		11,703,500

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	13		14		15		16	
						久保工業 株式会社		株式会社 黒川工業		グリーンリーフ		株式会社 弘陽建設	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066	13,398	26,796							
A-2号工法(アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446	14,626	424,154							
A-3号工法(アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740	16,700	33,400							
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122	37,680	75,360							
A-5号工法(アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508	36,933	664,794							
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952	41,073	164,292							
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044	23,286	46,572							
A-8号工法(アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912	11,072	8,780,096							
A-9号工法(アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161	16,322	1,681,166							
A-10号工法(アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832	21,772	457,212							
A-11号工法(アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224	10,842	401,154							
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826	18,723	37,446							
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545	9,408	141,120							
A-14号工法(アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164	35,533	604,061							
A-15号工法(アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958	17,304	34,608							
A-16号工法(アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486	14,930	89,580							

夜間工事

A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769	18,581	18,581						
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382	20,178	20,178						
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028	22,797	22,797						
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782	47,304	47,304						
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733	46,265	46,265						
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761	51,423	51,423						
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462	31,147	31,147						
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813	15,655	15,655						
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158	21,936	21,936						
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725	28,437	28,437						
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926	15,767	15,767						
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405	25,150	25,150						
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015	13,875	13,875						
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027	44,576	44,576						
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831	21,613	21,613						
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834	18,645	18,645						
合計				14,247,637		14,105,160		辞退		辞退		辞退



令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					17		18		19		20	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	KOBAPLANNING		株式会社 金剛植物園		株式会社 西光建設		株式会社 桜井組	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066	13,100	26,200					13,530	27,060
A-2号工法(アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446	13,200	382,800					14,772	428,388
A-3号工法(アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740	15,850	31,700					16,870	33,740
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122	37,600	75,200					38,060	76,120
A-5号工法(アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508	36,400	655,200					37,305	671,490
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952	40,500	162,000					41,486	165,944
C-7号工法(コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044	23,000	46,000					23,520	47,040
A-8号工法(アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912	10,900	8,643,700					11,183	8,868,119
A-9号工法(アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161	15,700	1,617,100					16,486	1,698,058
A-10号工法(アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832	21,500	451,500					21,990	461,790
A-11号工法(アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224	9,650	357,050					10,951	405,187
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826	18,600	37,200					18,911	37,822
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545	9,380	140,700					9,502	142,530
A-14号工法(アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164	35,200	598,400					35,890	610,130
A-15号工法(アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958	16,700	33,400					17,477	34,954
A-16号工法(アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486	14,800	88,800					15,080	90,480

夜間工事

A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769	17,960	17,960					18,767	18,767
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382	18,700	18,700					20,380	20,380
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028	23,000	23,000					23,026	23,026
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782	46,800	46,800					47,780	47,780
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733	46,200	46,200					46,730	46,730
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761	51,050	51,050					51,760	51,760
C-7号工法(コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462	31,200	31,200					31,460	31,460
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813	13,950	13,950					15,811	15,811
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158	21,700	21,700					22,157	22,157
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725	27,750	27,750					28,725	28,725
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926	15,600	15,600					15,925	15,925
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405	25,200	25,200					25,405	25,405
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015	13,900	13,900					14,015	14,015
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027	44,800	44,800					45,025	45,025
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831	21,100	21,100					21,830	21,830
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834	18,400	18,400					18,832	18,832
合計				14,247,637		13,784,260		辞退		辞退		14,246,480

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					21		22		23		24	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	三喜建設 株式会社		株式会社 三浪組		進栄工業 株式会社		進光建設	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066								
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446								
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740								
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122								
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508								
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952								
C o-7号工法 (コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044								
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912								
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161								
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832								
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224								
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826								
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545								
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164								
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958								
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486								

夜間工事					21		22		23		24	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	三喜建設 株式会社		株式会社 三浪組		進栄工業 株式会社		進光建設	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769								
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382								
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028								
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782								
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733								
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761								
C o-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462								
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813								
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158								
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725								
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926								
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405								
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015								
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027								
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831								
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834								
合計				14,247,637		辞退		辞退		辞退		辞退

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	25		26		27		28	
					杉山土木建設 株式会社		有限会社 成優		株式会社 総建 富田林支店		正建設	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	13,533	27,066	11,500	23,000			8,495	16,990		
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	29	14,774	428,446	12,500	362,500			9,303	269,787		
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	16,870	33,740	14,300	28,600			10,660	21,320		
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	38,061	76,122	32,300	64,600			24,421	48,842		
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	18	37,306	671,508	31,700	570,600			23,984	431,712		
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	4	41,488	165,952	35,200	140,800			26,647	106,588		
C○-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	2	23,522	47,044	19,900	39,800			14,978	29,956		
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	793	11,184	8,868,912	9,500	7,533,500			7,205	5,713,565		
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	103	16,487	1,698,161	14,000	1,442,000			10,581	1,089,843		
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	21	21,992	461,832	18,600	390,600			13,895	291,795		
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	37	10,952	405,224	9,300	344,100			6,818	252,266		
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	18,913	37,826	16,000	32,000			11,993	23,986		
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	15	9,503	142,545	8,000	120,000			5,870	88,050		
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	17	35,892	610,164	30,500	518,500			22,923	389,691		
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	17,479	34,958	14,800	29,600			11,061	22,122		
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	15,081	90,486	12,800	76,800			9,502	57,012		

夜間工事

A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,769	18,769	15,900	15,900			11,996	11,996		
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	20,382	20,382	17,300	17,300			13,040	13,040		
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	23,028	23,028	19,500	19,500			14,758	14,758		
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	47,782	47,782	40,600	40,600			30,858	30,858		
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	46,733	46,733	39,700	39,700			30,176	30,176		
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	51,761	51,761	43,900	43,900			33,444	33,444		
C○-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	31,462	31,462	26,700	26,700			20,250	20,250		
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,813	15,813	13,400	13,400			10,078	10,078		
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	22,158	22,158	18,800	18,800			14,202	14,202		
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	28,725	28,725	24,400	24,400			18,470	18,470		
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,926	15,926	13,500	13,500			10,100	10,100		
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	25,405	25,405	21,500	21,500			15,313	15,313		
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	14,015	14,015	11,900	11,900			8,996	8,996		
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	45,027	45,027	38,200	38,200			29,062	29,062		
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	21,831	21,831	18,500	18,500			13,990	13,990		
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,834	18,834	16,000	16,000			12,042	12,042		
合計				14,247,637		12,096,800		辞退		9,140,300		辞退

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	29		30		31		32	
						株式会社 龍建道路		タナカ理研 株式会社		株式会社 玉里建設		株式会社 大起建設	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066	13,000	26,000			13,250	26,500			
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446	14,000	406,000			13,840	401,360			
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740	16,000	32,000			16,120	32,240			
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122	38,000	76,000			38,000	76,000			
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508	37,000	666,000			35,920	646,560			
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952	41,000	164,000			39,350	157,400			
C○-7号工法 (コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044	23,000	46,000			22,850	45,700			
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912	11,000	8,723,000			11,050	8,762,650			
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161	16,000	1,648,000			16,240	1,672,720			
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832	21,000	441,000			20,600	432,600			
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224	10,000	370,000			9,860	364,820			
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826	18,000	36,000			18,800	37,600			
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545	9,000	135,000			9,410	141,150			
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164	35,000	595,000			34,000	578,000			
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958	17,000	34,000			17,050	34,100			
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486	15,000	90,000			15,000	90,000			

夜間工事													
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	29		30		31		32		
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769	18,000	18,000			18,400	18,400			
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382	20,000	20,000			19,100	19,100			
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028	23,000	23,000			22,500	22,500			
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782	47,000	47,000			46,800	46,800			
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733	46,000	46,000			45,200	45,200			
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761	51,000	51,000			50,500	50,500			
C○-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462	31,000	31,000			30,400	30,400			
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813	15,000	15,000			14,200	14,200			
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158	22,000	22,000			20,600	20,600			
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725	28,000	28,000			27,700	27,700			
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926	15,000	15,000			15,300	15,300			
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405	25,000	25,000			24,200	24,200			
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015	14,000	14,000			13,600	13,600			
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027	45,000	45,000			44,200	44,200			
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831	21,000	21,000			20,000	20,000			
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834	18,000	18,000			17,400	17,400			
合計				14,247,637		13,927,000			辞退		13,929,500		辞退

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	33		34		35		36	
						株式会社 大富建設		株式会社 大誘		株式会社 塚本造園土木		辻工業	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066							10,000	20,000	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446							10,900	316,100	
A-3号工法(アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740							12,500	25,000	
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122							28,200	56,400	
A-5号工法(アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508							27,600	496,800	
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952							30,700	122,800	
C○-7号工法(コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044							17,400	34,800	
A-8号工法(アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912							8,300	6,581,900	
A-9号工法(アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161							12,200	1,256,600	
A-10号工法(アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832							16,300	342,300	
A-11号工法(アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224							8,100	299,700	
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826							14,000	28,000	
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545							7,000	105,000	
A-14号工法(アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164							26,600	452,200	
A-15号工法(アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958							12,900	25,800	
A-16号工法(アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486							11,200	67,200	

夜間工事													
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	33		34		35		36		
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769							13,900	13,900	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382							15,100	15,100	
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028							17,000	17,000	
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782							35,400	35,400	
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733							34,600	34,600	
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761							38,300	38,300	
C○-7号工法(コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462							23,300	23,300	
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813							11,700	11,700	
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158							16,400	16,400	
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725							21,300	21,300	
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926							11,800	11,800	
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405							18,800	18,800	
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015							10,400	10,400	
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027							33,300	33,300	
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831							16,200	16,200	
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834							13,900	13,900	
合計				14,247,637		辞退		辞退		辞退		10,562,000	

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	37		38		39		40	
					株式会社 土井建		中川工業 株式会社		中筋建設 株式会社		仲谷設備 株式会社	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	13,533	27,066			13,127	26,254			10,800	21,600
A-2号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	29	14,774	428,446			14,330	415,570			11,800	342,200
A-3号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	16,870	33,740			16,363	32,726			13,400	26,800
A-4号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	38,061	76,122			36,919	73,838			30,400	60,800
A-5号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	18	37,306	671,508			36,186	651,348			29,800	536,400
A-6号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	4	41,488	165,952			40,243	160,972			33,100	132,400
C0-7号工法(コンクリート)	m <sup>2</sup>	2	23,522	47,044			22,816	45,632			18,800	37,600
A-8号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	793	11,184	8,868,912			10,848	8,602,464			8,900	7,057,700
A-9号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	103	16,487	1,698,161			15,992	1,647,176			13,100	1,349,300
A-10号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	21	21,992	461,832			21,332	447,972			17,500	367,500
A-11号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	37	10,952	405,224			10,623	393,051			8,700	321,900
A-12号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	18,913	37,826			18,345	36,690			15,100	30,200
A-13号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	15	9,503	142,545			9,217	138,255			7,600	114,000
A-14号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	17	35,892	610,164			34,815	591,855			28,700	487,900
A-15号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	17,479	34,958			16,954	33,908			13,900	27,800
A-16号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	15,081	90,486			14,628	87,768			12,000	72,000

夜間工事

A-1号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,769	18,769			18,205	18,205			15,000	15,000
A-2号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	20,382	20,382			19,770	19,770			16,300	16,300
A-3号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	23,028	23,028			22,337	22,337			18,400	18,400
A-4号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	47,782	47,782			46,348	46,348			38,200	38,200
A-5号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	46,733	46,733			45,331	45,331			37,300	37,300
A-6号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	51,761	51,761			50,208	50,208			41,400	41,400
C0-7号工法(コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	31,462	31,462			30,518	30,518			25,100	25,100
A-8号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,813	15,813			15,338	15,338			12,600	12,600
A-9号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	22,158	22,158			21,493	21,493			17,700	17,700
A-10号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	28,725	28,725			27,863	27,863			22,900	22,900
A-11号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,926	15,926			15,448	15,448			12,700	12,700
A-12号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	25,405	25,405			24,642	24,642			20,300	20,300
A-13号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	14,015	14,015			13,594	13,594			11,200	11,200
A-14号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	45,027	45,027			43,676	43,676			36,000	36,000
A-15号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	21,831	21,831			21,176	21,176			17,400	17,400
A-16号工法(アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,834	18,834			18,268	18,268			15,000	15,000
合計				14,247,637		辞退		13,819,694		辞退		11,343,600

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					41		42		43		44	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	長岡建設 株式会社		株式会社 波元建設		株式会社 南口組		株式会社 ニュートリノ	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066	13,000	26,000			6,600	13,200		
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446	14,000	406,000			9,200	266,800		
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740	16,000	32,000			10,200	20,400		
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122	38,000	76,000			22,000	44,000		
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508	37,000	666,000			21,500	387,000		
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952	41,000	164,000			25,000	100,000		
C0-7号工法 (コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044	23,000	46,000			14,000	28,000		
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912	10,000	7,930,000			5,500	4,361,500		
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161	14,000	1,442,000			10,200	1,050,600		
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832	21,000	441,000			12,000	252,000		
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224	10,000	370,000			5,000	185,000		
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826	18,000	36,000			11,000	22,000		
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545	9,000	135,000			4,000	60,000		
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164	35,000	595,000			18,500	314,500		
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958	17,000	34,000			16,000	32,000		
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486	15,000	90,000			14,000	84,000		

夜間工事												
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769	18,000	18,000			10,000	10,000		
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382	20,000	20,000			15,000	15,000		
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028	23,000	23,000			18,000	18,000		
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782	47,000	47,000			24,000	24,000		
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733	46,000	46,000			23,000	23,000		
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761	51,000	51,000			25,000	25,000		
C0-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462	31,000	31,000			20,000	20,000		
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813	15,000	15,000			11,000	11,000		
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158	22,000	22,000			18,000	18,000		
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725	28,000	28,000			20,000	20,000		
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926	15,000	15,000			8,000	8,000		
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405	25,000	25,000			18,000	18,000		
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015	14,000	14,000			8,000	8,000		
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027	45,000	45,000			25,000	25,000		
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831	21,000	21,000			20,000	20,000		
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834	18,000	18,000			17,000	17,000		
合計				14,247,637		12,928,000		辞退		7,501,000		辞退

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					45		46		47		48	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 登工務店		服部建設 株式会社		株式会社 東浦土木		平成建設興業 株式会社	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	2	13,533	27,066								
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	29	14,774	428,446								
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	2	16,870	33,740								
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	2	38,061	76,122								
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	18	37,306	671,508								
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	4	41,488	165,952								
C0-7号工法 (コンクリート)	㎡	2	23,522	47,044								
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	793	11,184	8,868,912								
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	103	16,487	1,698,161								
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	21	21,992	461,832								
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	37	10,952	405,224								
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	2	18,913	37,826								
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	15	9,503	142,545								
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	17	35,892	610,164								
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	2	17,479	34,958								
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	6	15,081	90,486								

夜間工事					45		46		47		48	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 登工務店		服部建設 株式会社		株式会社 東浦土木		平成建設興業 株式会社	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,769	18,769								
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	20,382	20,382								
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	23,028	23,028								
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	47,782	47,782								
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	46,733	46,733								
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	51,761	51,761								
C0-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	31,462	31,462								
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,813	15,813								
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	22,158	22,158								
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	28,725	28,725								
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,926	15,926								
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	25,405	25,405								
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	14,015	14,015								
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	45,027	45,027								
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	21,831	21,831								
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,834	18,834								
合計				14,247,637		辞退		辞退		辞退		辞退



令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					49		50		51		52	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 本所建設		株式会社 松下工建		株式会社 溝川組		南大阪道路工事 株式会社	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	13,533	27,066			8,796	17,592			13,000	26,000
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	29	14,774	428,446			9,603	278,487			14,000	406,000
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	16,870	33,740			10,965	21,930			16,000	32,000
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	38,061	76,122			24,739	49,478			38,000	76,000
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	18	37,306	671,508			24,248	436,464			37,000	666,000
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	4	41,488	165,952			26,967	107,868			41,000	164,000
C0-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	2	23,522	47,044			15,289	30,578			23,000	46,000
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	793	11,184	8,868,912			8,200	6,502,600			9,000	7,137,000
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	103	16,487	1,698,161			13,300	1,369,900			14,000	1,442,000
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	21	21,992	461,832			14,294	300,174			21,000	441,000
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	37	10,952	405,224			7,118	263,366			10,000	370,000
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	18,913	37,826			12,293	24,586			18,000	36,000
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	15	9,503	142,545			6,176	92,640			9,000	135,000
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	17	35,892	610,164			23,329	396,593			35,000	595,000
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	17,479	34,958			11,361	22,722			17,000	34,000
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	15,081	90,486			9,802	58,812			15,000	90,000

夜間工事

A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,769	18,769			1,000	1,000			18,000	18,000
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	20,382	20,382			1,000	1,000			20,000	20,000
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	23,028	23,028			1,000	1,000			23,000	23,000
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	47,782	47,782			1,000	1,000			47,000	47,000
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	46,733	46,733			1,000	1,000			46,000	46,000
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	51,761	51,761			1,000	1,000			51,000	51,000
C0-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	31,462	31,462			1,000	1,000			31,000	31,000
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,813	15,813			1,000	1,000			15,000	15,000
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	22,158	22,158			1,000	1,000			22,000	22,000
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	28,725	28,725			1,000	1,000			28,000	28,000
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,926	15,926			1,000	1,000			15,000	15,000
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	25,405	25,405			1,000	1,000			25,000	25,000
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	14,015	14,015			1,000	1,000			14,000	14,000
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	45,027	45,027			1,000	1,000			45,000	45,000
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	21,831	21,831			1,000	1,000			21,000	21,000
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,834	18,834			1,000	1,000			18,000	18,000
合計				14,247,637		辞退		9,989,790		辞退		12,135,000

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					53		54		55		56	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	美馬建設 株式会社		株式会社 安田組		株式会社 安政		山根建設 有限会社	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	13,533	27,066								
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	29	14,774	428,446								
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	16,870	33,740								
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	38,061	76,122								
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	18	37,306	671,508								
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	4	41,488	165,952								
C0-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	2	23,522	47,044								
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	793	11,184	8,868,912								
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	103	16,487	1,698,161								
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	21	21,992	461,832								
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	37	10,952	405,224								
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	18,913	37,826								
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	15	9,503	142,545								
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	17	35,892	610,164								
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	17,479	34,958								
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	15,081	90,486								

夜間工事					53		54		55		56	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	美馬建設 株式会社		株式会社 安田組		株式会社 安政		山根建設 有限会社	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,769	18,769								
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	20,382	20,382								
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	23,028	23,028								
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	47,782	47,782								
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	46,733	46,733								
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	51,761	51,761								
C0-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	31,462	31,462								
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,813	15,813								
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	22,158	22,158								
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	28,725	28,725								
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,926	15,926								
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	25,405	25,405								
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	14,015	14,015								
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	45,027	45,027								
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	21,831	21,831								
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,834	18,834								
合計				14,247,637		辞退		辞退		辞退		辞退

令和元年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	57		58		59		60	
					山本工務店 株式会社		株式会社 山本土建		勇至工業		株式会社 ユーシン建設	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	13,533	27,066			13,533	27,066				
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	29	14,774	428,446			14,774	428,446				
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	16,870	33,740			16,870	33,740				
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	38,061	76,122			38,061	76,122				
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	18	37,306	671,508			37,306	671,508				
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	4	41,488	165,952			41,488	165,952				
C0-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	2	23,522	47,044			23,522	47,044				
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	793	11,184	8,868,912			11,184	8,868,912				
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	103	16,487	1,698,161			16,487	1,698,161				
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	21	21,992	461,832			21,992	461,832				
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	37	10,952	405,224			10,952	405,224				
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	18,913	37,826			18,913	37,826				
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	16	9,503	142,545			9,503	142,545				
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	17	35,892	610,164			35,892	610,164				
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	17,479	34,958			17,479	34,958				
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	15,081	90,486			15,081	90,486				

夜間工事

A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,769	18,769			18,769	18,769				
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	20,382	20,382			20,382	20,382				
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	23,028	23,028			23,028	23,028				
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	47,782	47,782			47,782	47,782				
A-5号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	46,733	46,733			46,733	46,733				
A-6号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	51,761	51,761			51,761	51,761				
C0-7号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	31,462	31,462			31,462	31,462				
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,813	15,813			15,813	15,813				
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	22,158	22,158			22,158	22,158				
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	28,725	28,725			28,725	28,725				
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,926	15,926			15,926	15,926				
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	25,405	25,405			25,405	25,405				
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	14,015	14,015			14,015	14,015				
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	45,027	45,027			45,027	45,027				
A-15号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	21,831	21,831			21,831	21,831				
A-16号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,834	18,834			18,834	18,834				
合計				14,247,637		辞退		14,247,637		辞退		辞退

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	(R元-交)路面標示設置工事(単価契約)		
工事場所	富田林市 市内一円		
入札日	令和元年6月26日		
現場説明会又は資料配布の日	令和元年6月19日		
契約予定年月日	令和元年6月28日		
予定工事期間	令和元年7月1日	から	令和2年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 司商事		
工事の概要	別紙の通り		
予定価格	¥6,316,718	(税抜き)	
	¥6,916,805	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	株式会社 司商事	¥1,740,493	落札
2	株式会社 セフティ	¥2,824,290	
3	東亜技研 株式会社	¥3,203,993	
4	大正ライン工業 株式会社	¥3,310,550	
5	株式会社 道路テック	¥4,144,300	
6	株式会社 オダ産業	¥4,277,650	
7	三和道路工業 株式会社	¥4,504,200	
8	山路ライン 有限会社	¥5,244,598	
9	有限会社 道路開発	¥6,107,350	
10	大共道路設備 株式会社	¥6,261,435	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			







公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	(R元-交)金剛東1号線他歩道舗装突発工事		
工事場所	富田林市 向陽台五丁目他 地内		
入札日	令和元年6月27日		
現場説明会又は資料配布の日	令和元年6月25日		
契約予定年月日	令和元年7月2日		
予定工事期間	平成31年4月2日	から	令和元年5月30日
落札者の商号又は名称	井口工業 株式会社		
工事の概要	工事延長 L=130m舗装工 A=380㎡根切工 L=67mタイル工 一式管布設工 L=4m		
予定価格	¥2,593,000	(税抜き)	
	¥2,800,440	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	井口工業 株式会社	¥2,590,000	落札
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			