

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	新堂小学校営繕工事		
工事場所	富田林市若松町四丁目5番4号 地内		
入札日	令和元年10月31日		
現場説明会又は資料配布の日	令和元年10月23日		
契約予定年月日	令和元年11月5日		
予定工事期間	令和元年11月6日	から	令和元年12月20日
落札者の商号又は名称	不調		
工事の概要	⑰-1棟教具室整備工事 一式 ネットフェンス改修工事 一式		
予定価格	¥3,820,000	(税抜き)	
	¥4,202,000	(税込み)	
最低制限価格	¥3,430,000	(税抜き)	
	¥3,773,000	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	進光建設	-	
2	久保工業 株式会社		欠席
3	株式会社 金剛機工		欠席
4	中筋建設 株式会社		欠席
5	藤本窯業 株式会社		欠席
6	株式会社 溝川組		欠席
7	株式会社 安田組		欠席
8	山本工務店 株式会社		欠席
9	青葉工業 株式会社		辞退
10	大竹建設 株式会社		辞退
11	勝正建設 株式会社		辞退
12	株式会社 北野工房		辞退
13	北野設備 株式会社		辞退
14	株式会社 黒川工業		辞退
15	株式会社 阪本工務店		辞退
16	三喜建設 株式会社		辞退
17	株式会社 三浪組		辞退
18	株式会社 大富建設		辞退
19	長岡建設 株式会社		辞退
20	株式会社 南口組		辞退
21	株式会社 ニュートリノ		辞退
22	株式会社 登工務店		辞退
23	ハタヨシ建設 株式会社		辞退
24	日高工務店		辞退
25	平成建設興業 株式会社		辞退
26	株式会社 本所建設		辞退
27	株式会社 ミツケン		辞退
28	美馬建設 株式会社		辞退
29	株式会社 山本土建		辞退
30			