

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	富田林市立藤沢台小学校体育倉庫建設工事		
工事場所	富田林市藤沢台二丁目3番1号 地内		
入札日	平成28年12月22日		
現場説明会又は資料配布の日	平成28年12月14日		
契約予定年月日	平成28年12月27日		
予定工事期間	平成28年12月28日	から	平成29年4月26日
落札者の商号又は名称	株式会社 大富建設		
工事の概要	体育倉庫建設工事 一式外構工事 一式その他工事 一式		
予定価格	¥19,960,000	(税抜き)	
	¥21,556,800	(税込み)	
最低制限価格	¥16,960,000	(税抜き)	
	¥18,316,800	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	株式会社 大富建設	¥18,400,000	落札
2	株式会社 登工務店	¥18,520,000	
3	株式会社 三浪組	¥0	欠席
4	株式会社 溝川組	¥0	欠席
5	株式会社 山本土建	¥0	欠席
6	青葉工業 株式会社	¥0	辞退
7	大竹建設 株式会社	¥0	応札辞退
8	勝正建設 株式会社	¥0	辞退
9	北野建設 株式会社	¥0	辞退
10	株式会社 清原工務店	¥0	辞退
11	久保工業 株式会社	¥0	辞退
12	株式会社 金剛機工	¥0	辞退
13	株式会社 阪本工務店	¥0	辞退
14	三喜建設 株式会社	¥0	辞退
15	タナカ理研 株式会社	¥0	辞退
16	中筋建設 株式会社	¥0	辞退
17	長岡建設 株式会社	¥0	辞退
18	株式会社 南口組	¥0	辞退
19	株式会社 ニュートリノ	¥0	辞退
20	日高工務店	¥0	辞退
21	藤本窯業 株式会社	¥0	辞退
22	平成建設興業 株式会社	¥0	辞退
23	美馬建設 株式会社	¥0	辞退
24	株式会社 安田組	¥0	辞退
25	山本工務店 株式会社	¥0	辞退
26			
27			
28			
29			
30			