





















見積結果

件名

平成29年度街路灯維持補修工事（単価契約）

落札

工種	種別	規格	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定合計金額 (A*B)	株式会社 浅井電気 富田林営業所		株式会社 ウォーターエージェンシー 南大阪営業所		木谷電気 株式会社		サンユーテクノ 株式会社		青南電気 有限会社 富田林支店		株式会社 ダイソーデンキ 富田林店	
							見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)
電球取替	高圧水銀球	HF100X	回	1	12,648	12,648	辞退	辞退	辞退	辞退	12,648	12,648	12,648	12,648	辞退	辞退	11,000	11,000
		HF200X	回	1	13,153	13,153					13,153	13,153	13,153	13,153			10,000	10,000
		HF250X	回	1	13,340	13,340					13,340	13,340	13,340	13,340			12,000	12,000
		HF300X	回	1	13,846	13,846					13,846	13,846	13,846	13,846			6,000	6,000
		HF400X	回	1	15,920	15,920					15,920	15,920	15,920	15,920			10,000	10,000
	低圧ナトリウム球	NX35	回	1	21,671	21,671					21,671	21,671	21,671	21,671			7,000	7,000
		NX55	回	1	23,075	23,075					23,075	23,075	23,075	23,075			5,000	5,000
		NX90	回	1	27,996	27,996					27,996	27,996	27,996	27,996			5,000	5,000
		NX135	回	1	38,760	38,760					38,760	38,760	38,760	38,760			5,000	5,000
	高圧ナトリウム球	NH-70	回	1	23,786	23,786					23,786	23,786	23,786	23,786			11,000	11,000
		NH-110	回	1	23,243	23,243					23,243	23,243	23,243	23,243			21,000	21,000
		NH-180	回	1	24,872	24,872					24,872	24,872	24,872	24,872			18,000	18,000
		NH-220	回	1	25,864	25,864					25,864	25,864	25,864	25,864			10,000	10,000
	蛍光灯 (点灯管設置込)	NH-360	回	1	27,268	27,268					27,268	27,268	27,268	27,268			15,000	15,000
		FDL-13	回	1	6,032	6,032					6,032	6,032	6,032	6,032			2,000	2,000
		FL-20	回	1	5,077	5,077					5,077	5,077	5,077	5,077			2,000	2,000
FL-40		回	1	5,246	5,246	5,246	5,246	5,246	5,246	2,000	2,000							
安定器取替	高圧水銀灯用	100W 100V	回	1	25,709	25,709	25,709	25,709	25,709	25,709	18,000	18,000						
		200W 100V	回	1	30,464	30,464	30,464	30,464	30,464	30,464	16,000	16,000						
		250W 100V	回	1	31,811	31,811	31,811	31,811	31,811	31,811	22,000	22,000						
		300W 100V	回	1	32,747	32,747	32,747	32,747	32,747	32,747	10,000	10,000						
		400W 100V	回	1	39,221	39,221	39,221	39,221	39,221	39,221	22,000	22,000						
		100W 200V	回	1	23,331	23,331	23,331	23,331	23,331	23,331	7,000	7,000						
		200W 200V	回	1	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	24,735	20,000	20,000						
		250W 200V	回	1	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	25,353	21,000	21,000						
		300W 200V	回	1	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	10,000	10,000						
		400W 200V	回	1	31,527	31,527	31,527	31,527	31,527	31,527	22,000	22,000						
	低圧ナトリウム灯用	250W調光	回	1	41,733	41,733	41,733	41,733	41,733	41,733	10,000	10,000						
		300W調光	回	1	41,920	41,920	41,920	41,920	41,920	41,920	5,000	5,000						
		35W	回	1	42,098	42,098	42,098	42,098	42,098	42,098	5,000	5,000						
		55W	回	1	43,408	43,408	43,408	43,408	43,408	43,408	5,000	5,000						
	高圧ナトリウム灯用	90W	回	1	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	51,793	4,000	4,000						
		135W	回	1	68,454	68,454	68,454	68,454	68,454	68,454	5,000	5,000						
		70W	回	1	18,771	18,771	18,771	18,771	18,771	18,771	9,000	9,000						
		110W	回	1	18,172	18,172	18,172	18,172	18,172	18,172	12,000	12,000						
	蛍光灯用	180W	回	1	20,716	20,716	20,716	20,716	20,716	20,716	12,000	12,000						
		220W	回	1	21,334	21,334	21,334	21,334	21,334	21,334	10,000	10,000						
		360W	回	1	26,089	26,089	26,089	26,089	26,089	26,089	17,000	17,000						
		20W	回	1	7,597	7,597	7,597	7,597	7,597	7,597	1,000	1,000						
	自動点滅器取替	自動点滅器	40W	回	1	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095	9,095	1,000	1,000					
			100V 6A	回	1	12,082	12,082	12,082	12,082	12,082	12,082	11,000	11,000					
200V 6A			回	1	12,887	12,887	12,887	12,887	12,887	12,887	6,000	6,000						
100V 10A			回	1	14,516	14,516	14,516	14,516	14,516	14,516	6,000	6,000						
街路灯点検工	街路灯点検工	200V 10A	回	1	15,227	15,227	15,227	15,227	15,227	15,227	10,000	10,000						
		街路灯点検工(夜間)	回	1	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	16,568	5,000	5,000						
合計					1,150,964		0		0		1,150,964		1,150,964		0		489,000	

見積結果 件名

工種	種別	規格	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定合計金額 (A*B)	株式会社 DAIYASU		八宝電設 株式会社 富田林支店		藤本窯業 株式会社		株式会社 山本設備	
							見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)
電球取替	高圧水銀球	HF100X	回	1	12,648	12,648	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退	辞退
		HF200X	回	1	13,153	13,153								
		HF250X	回	1	13,340	13,340								
		HF300X	回	1	13,846	13,846								
		HF400X	回	1	15,920	15,920								
	低圧ナトリウム球	NX35	回	1	21,671	21,671								
		NX55	回	1	23,075	23,075								
		NX90	回	1	27,996	27,996								
		NX135	回	1	38,760	38,760								
	高圧ナトリウム球	NH-70	回	1	23,786	23,786								
		NH-110	回	1	23,243	23,243								
		NH-180	回	1	24,872	24,872								
		NH-220	回	1	25,864	25,864								
	蛍光灯 (点灯管設置込)	NH-360	回	1	27,268	27,268								
		FDL-13	回	1	6,032	6,032								
		FL-20	回	1	5,077	5,077								
FL-40		回	1	5,246	5,246									
安定器取替	高圧水銀灯用	100W 100V	回	1	25,709	25,709								
		200W 100V	回	1	30,464	30,464								
		250W 100V	回	1	31,811	31,811								
		300W 100V	回	1	32,747	32,747								
		400W 100V	回	1	39,221	39,221								
		100W 200V	回	1	23,331	23,331								
		200W 200V	回	1	24,735	24,735								
		250W 200V	回	1	25,353	25,353								
		300W 200V	回	1	27,300	27,300								
		400W 200V	回	1	31,527	31,527								
		250W調光	回	1	41,733	41,733								
		300W調光	回	1	41,920	41,920								
		低圧ナトリウム灯用	35W	回	1	42,098	42,098							
	55W		回	1	43,408	43,408								
	90W		回	1	51,793	51,793								
	135W		回	1	68,454	68,454								
	高圧ナトリウム灯用	70W	回	1	18,771	18,771								
		110W	回	1	18,172	18,172								
		180W	回	1	20,716	20,716								
		220W	回	1	21,334	21,334								
	蛍光灯用	360W	回	1	26,089	26,089								
		20W	回	1	7,597	7,597								
	自動点滅器取替	自動点滅器	100V 6A	回	1	12,082	12,082							
			200V 6A	回	1	12,887	12,887							
			100V 10A	回	1	14,516	14,516							
			200V 10A	回	1	15,227	15,227							
	街路灯点検工	街路灯点検工	街路灯点検工	回	1	54,509	54,509							
			街路灯点検工(夜間)	回	1	16,568	16,568							
	合計					1,150,964		0		1,150,923		0		0

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事(年間単価契約)
工事場所	富田林市給水区域 地内
入札日	平成29年6月21日
現場説明会又は資料配布の日	平成29年6月14日
契約予定年月日	平成29年6月30日
予定工事期間	平成29年7月1日 から 平成30年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 南口組
工事の概要	市内緊急掘削跡の舗装復旧工事一式A1～A4工法(アスファルト)、C5工法(コンクリート)、A7～A14工法(アスファルト)、白線15cm、白線30cm、黄線15cm、黄線20cm、停止線(白線45cm)、とまれ(白線15cm)、速度表示(黄線15cm)、歩行者ストップマーク、交差点表示(白線15cm)、徐行、高、中、文(白線15cm)、グリーンベルト、点字シート
予定価格	¥14,474,185 (税抜き) ¥15,632,120 (税込み)
最低制限価格	設定なし (税抜き) 設定なし (税込み)
指名した理由	種別・等級区分

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	株式会社 南口組	¥7,765,000	落札
2	有限会社 成優	¥8,943,160	
3	有限会社 大地興業	¥11,571,820	
4	株式会社 松下工建	¥11,579,500	
5	有限会社 内村工業	¥11,755,930	
6	北野設備 株式会社	¥11,863,739	
7	共同設備 株式会社	¥12,028,156	
8	きのした	¥12,588,030	
9	KOBAPLANNING	¥13,326,690	
10	株式会社 玉里建設	¥13,400,950	
11	龍建道路	¥13,814,700	
12	中川工業 株式会社	¥14,030,217	
13	久保工業 株式会社	¥14,328,586	
14	株式会社 山本土建	¥14,467,635	
15	正建設	¥14,474,184	
16	株式会社 波元建設	¥14,474,185	
17	青葉工業 株式会社	¥0	辞退
18	株式会社 アカシア緑化	¥0	辞退
19	大竹建設 株式会社	¥0	辞退
20	勝正建設 株式会社	¥0	無効
21	北野建設 株式会社	¥0	辞退
22	有限会社 クニキ設備	¥0	辞退
23	株式会社 黒川工業	¥0	辞退
24	株式会社 弘陽建設	¥0	辞退
25	株式会社 西光建設	¥0	辞退
26	株式会社 桜井組	¥0	辞退
27	三喜建設 株式会社	¥0	辞退
28	株式会社 三浪組	¥0	辞退
29	進栄工業 株式会社	¥0	辞退
30	進光建設	¥0	辞退

その2

	商号又は名称	入札金額	備考
31	杉山土木建設 株式会社	¥0	辞退
32	タナカ理研 株式会社	¥0	辞退
33	株式会社 大起建設	¥0	辞退
34	株式会社 大富建設	¥0	辞退
35	株式会社 塚本造園土木	¥0	辞退
36	仲谷設備 株式会社	¥0	辞退
37	長岡建設 株式会社	¥0	無効
38	株式会社 ニュートリノ	¥0	辞退
39	株式会社 ハマショウ	¥0	辞退
40	株式会社 東浦土木	¥0	無効
41	平成建設興業 株式会社	¥0	辞退
42	株式会社 本所建設	¥0	辞退
43	株式会社 溝川組	¥0	辞退
44	南大阪道路工事 株式会社	¥0	無効
45	美馬建設 株式会社	¥0	辞退
46	株式会社 安田組	¥0	辞退
47	株式会社 安政	¥0	辞退
48	山根建設 有限会社	¥0	辞退
49	山本工務店 株式会社	¥0	辞退
50	勇至工業	¥0	辞退
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			

平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	1		2		3		4		5	
						青葉工業 株式会社		株式会社 アカシア緑化		有限会社 内村工業		大竹建設 株式会社		勝正建設 株式会社	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1		12,810	12,810					10,250	10,250				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	6		13,205	79,230					10,560	63,360				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	17		31,563	536,401					25,240	429,080				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2		35,005	72,010					28,800	57,600				
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1		23,685	23,685					18,950	18,950				
A-7号工法(アスファルト)	㎡	876		10,644	9,324,144					8,530	7,472,280				
A-8号工法(アスファルト)	㎡	111		18,125	2,011,875					14,500	1,609,500				
A-9号工法(アスファルト)	㎡	15		23,360	350,400					18,690	280,350				
A-10号工法(アスファルト)	㎡	14		10,509	147,126					8,400	117,600				
A-11号工法(アスファルト)	㎡	25		9,021	225,525					7,220	180,500				
A-12号工法(アスファルト)	㎡	12		30,837	370,044					24,870	298,040				
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1		16,719	16,719					13,380	13,380				
A-14号工法(アスファルト)	㎡	10		14,616	146,160					11,690	116,900				
白線15cm幅	m	94		1,067	100,298					1,067	100,293				
白線30cm幅	m	1		1,958	1,958					1,958	1,958				
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	275		1,067	293,425					1,067	293,425				
黄線20cm幅	m	23		1,261	29,003					1,261	29,003				
停止線(白線45cm幅)	m	73		2,535	185,055					2,535	185,055				
とまれ(白線15cm幅)	m	28		2,139	59,892					2,139	59,892				
速度表示(黄線15cm幅)	m	5		2,139	10,695					2,139	10,695				
歩行者ストップマーク	箇所	1		11,681	11,681					11,681	11,681				
交差点表示(白線15cm幅)	m	3		2,139	6,417					2,139	6,417				
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	7		2,139	14,973					2,139	14,973				
グリーンベルト	㎡	6		6,279	37,674					6,279	37,674				
点字シート	枚	7		3,606	25,242					3,606	25,242				
夜間工事															
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1		18,189	18,189					14,550	14,550				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1		18,584	18,584					14,870	14,870				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1		40,868	40,868					32,690	32,690				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1		45,094	45,094					36,680	36,680				
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1		32,145	32,145					25,720	25,720				
A-7号工法(アスファルト)	㎡	1		15,456	15,456					12,370	12,370				
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1		24,673	24,673					19,740	19,740				
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1		30,929	30,929					21,740	21,740				
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1		15,539	15,539					12,510	12,510				
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1		13,719	13,719					10,980	10,980				
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1		39,949	39,949					31,560	31,560				
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1		21,267	21,267					17,000	17,000				
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1		18,604	18,604					14,850	14,850				
白線15cm幅	m	1		1,283	1,283					1,283	1,283				
白線30cm幅	m	1		2,352	2,352					2,352	2,352				
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	1		1,283	1,283					1,283	1,283				
黄線20cm幅	m	1		1,513	1,513					1,513	1,513				
停止線(白線45cm幅)	m	1		3,042	3,042					3,042	3,042				
とまれ(白線15cm幅)	m	1		2,569	2,569					2,569	2,569				
速度表示(黄線15cm幅)	m	1		2,569	2,569					2,569	2,569				
歩行者ストップマーク	箇所	1		14,017	14,017					14,017	14,017				
交差点表示(白線15cm幅)	m	1		2,569	2,569					2,569	2,569				
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	1		2,569	2,569					2,569	2,569				
グリーンベルト	㎡	1		7,534	7,534					7,534	7,534				
点字シート	枚	1		4,327	4,327					4,327	4,327				
合計					14,474,185			辞退		辞退		11,755,930		辞退	無効

平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経連

区間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	6		7		8		9		10		11	
						北野建設 株式会社		北野設備 株式会社		きのした		共同設備 株式会社		有限会社 クニギ設備		久保工業 株式会社	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	12,810	12,810			10,504	10,504	11,140	11,140	10,632	10,632			12,681	12,681	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	6	13,205	79,230			10,828	64,968	11,500	69,000	10,960	65,760			13,072	78,432	
A-3号工法(アスファルト)	㎡	17	31,553	536,401			25,873	439,841	27,500	467,500	26,189	446,213			31,237	531,029	
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	36,005	72,010			29,524	59,048	31,300	62,600	29,884	59,768			35,644	71,288	
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	23,685	23,685			19,422	19,422	20,600	20,600	19,659	19,659			23,448	23,448	
A-7号工法(アスファルト)	㎡	876	10,644	9,324,144			8,728	7,645,728	9,250	8,103,000	8,851	7,753,478			10,537	9,230,412	
A-8号工法(アスファルト)	㎡	111	18,126	2,011,875			14,863	1,649,793	15,800	1,753,800	15,044	1,669,384			17,943	1,991,673	
A-9号工法(アスファルト)	㎡	15	23,360	350,400			19,155	287,325	20,500	307,500	19,389	290,835			23,126	346,890	
A-10号工法(アスファルト)	㎡	14	10,509	147,126			8,617	120,638	9,150	128,100	8,722	122,108			10,403	145,642	
A-11号工法(アスファルト)	㎡	25	9,021	225,525			7,397	184,925	7,800	195,000	7,487	187,175			8,930	223,250	
A-12号工法(アスファルト)	㎡	12	30,837	370,044			25,286	303,432	26,800	321,600	25,595	307,140			30,628	366,336	
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	16,719	16,719			13,710	13,710	14,500	14,500	13,877	13,877			16,550	16,550	
A-14号工法(アスファルト)	㎡	10	14,616	146,160			11,985	119,850	12,700	127,000	12,131	121,310			14,469	144,690	
白線15cm幅	㎡	94	1,067	100,298			875	82,250	930	87,420	886	83,281			1,056	99,264	
白線30cm幅	㎡	1	1,958	1,958			1,606	1,606	1,700	1,700	1,625	1,625			1,938	1,938	
黄線15cm幅(消防施工分を含む)	㎡	275	1,067	293,425			875	240,625	930	255,750	886	243,650			1,056	290,400	
黄線20cm幅	㎡	23	1,261	29,003			1,031	23,782	1,100	25,300	1,047	24,081			1,248	28,704	
停止線(白線4.5cm幅)	㎡	73	2,635	185,055			2,079	151,767	2,200	160,600	2,104	153,592			2,509	183,157	
とまれ(白線15cm幅)	㎡	28	2,139	59,892			1,754	49,112	1,860	62,050	1,775	49,700			2,117	59,276	
速度表示(黄線15cm幅)	㎡	5	2,139	10,695			1,754	8,770	1,860	9,300	1,775	8,876			2,117	10,585	
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,681	11,681			9,578	9,578	10,200	10,200	9,695	9,695			11,564	11,564	
交差点表示(白線15cm幅)	㎡	3	2,139	6,417			1,754	5,262	1,860	5,580	1,775	5,325			2,117	6,351	
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	㎡	7	2,139	14,973			1,754	12,278	1,860	13,020	1,775	12,425			2,117	14,819	
グリーンベルト	㎡	6	6,279	37,674			5,149	30,894	5,400	32,400	5,212	31,272			6,216	37,296	
点字シート	枚	7	3,606	25,242			2,957	20,699	3,100	21,700	2,993	20,951			3,571	24,997	
夜間工事																	
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,189	18,189			14,915	14,915	15,800	15,800	15,097	15,097			18,007	18,007	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	18,584	18,584			15,239	15,239	15,900	15,900	15,425	15,425			18,398	18,398	
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	40,868	40,868			33,512	33,512	35,500	35,500	33,920	33,920			40,459	40,459	
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	45,094	45,094			37,797	37,797	40,100	40,100	38,258	38,258			45,633	45,633	
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	32,146	32,146			26,359	26,359	28,000	28,000	26,650	26,650			31,823	31,823	
A-7号工法(アスファルト)	㎡	1	15,456	15,456			12,674	12,674	13,410	13,410	12,828	12,828			15,301	15,301	
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	24,673	24,673			20,232	20,232	21,500	21,500	20,479	20,479			24,426	24,426	
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	30,929	30,929			25,362	25,362	26,900	26,900	25,671	25,671			30,619	30,619	
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	15,639	15,639			12,824	12,824	13,500	13,500	12,980	12,980			15,482	15,482	
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	13,719	13,719			11,250	11,250	12,000	12,000	11,386	11,386			13,581	13,581	
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	39,949	39,949			28,658	28,658	34,800	34,800	33,168	33,168			39,549	39,549	
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	21,267	21,267			17,439	17,439	18,500	18,500	17,652	17,652			21,054	21,054	
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	18,604	18,604			15,255	15,255	16,200	16,200	15,441	15,441			18,417	18,417	
白線15cm幅	㎡	1	1,283	1,283			1,052	1,052	1,100	1,100	1,065	1,065			1,270	1,270	
白線30cm幅	㎡	1	2,352	2,352			1,929	1,929	2,050	2,050	1,952	1,952			2,328	2,328	
黄線15cm幅(消防施工分を含む)	㎡	1	1,283	1,283			1,052	1,052	1,100	1,100	1,065	1,065			1,270	1,270	
黄線20cm幅	㎡	1	1,513	1,513			1,241	1,241	1,300	1,300	1,256	1,256			1,497	1,497	
停止線(白線4.5cm幅)	㎡	1	3,042	3,042			1,494	1,494	2,600	2,600	2,525	2,525			3,011	3,011	
とまれ(白線15cm幅)	㎡	1	2,569	2,569			2,107	2,107	2,200	2,200	2,132	2,132			2,543	2,543	
速度表示(黄線15cm幅)	㎡	1	2,569	2,569			2,107	2,107	2,200	2,200	2,132	2,132			2,543	2,543	
歩行者ストップマーク	箇所	1	14,017	14,017			11,494	11,494	12,200	12,200	11,634	11,634			13,876	13,876	
交差点表示(白線15cm幅)	㎡	1	2,569	2,569			2,107	2,107	2,200	2,200	2,132	2,132			2,543	2,543	
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	㎡	1	2,569	2,569			2,107	2,107	2,200	2,200	2,132	2,132			2,543	2,543	
グリーンベルト	㎡	1	7,534	7,534			6,178	6,178	6,550	6,550	6,253	6,253			7,458	7,458	
点字シート	枚	1	4,327	4,327			3,548	3,548	3,700	3,700	3,591	3,591			4,283	4,283	
合計				14,474,185		辞退		11,863,739		12,588,030		12,028,166		辞退		14,328,586	

平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経還

区間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	12		13		14		15		16		17	
						株式会社 黒川工業		株式会社 弘陽建設		KOBAPLANNING		株式会社 西光建設		株式会社 桜井組		三喜建設 株式会社	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	12,810	12,810					12,400	12,400							
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	6	13,205	79,230					12,870	77,220							
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	17	31,653	538,401					29,600	503,200							
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	2	38,005	72,010					32,800	65,600							
C0-5号工法 (コンクリート)	㎡	1	23,685	23,685					22,100	22,100							
A-7号工法 (アスファルト)	㎡	876	10,644	9,324,144					9,700	8,497,200							
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	111	18,125	2,011,875					17,600	1,953,600							
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	15	23,360	350,400					22,000	330,000							
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	14	10,509	147,126					9,600	133,000							
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	25	9,021	225,525					8,800	220,000							
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	42	30,837	370,044					26,500	318,000							
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	16,719	16,719					14,300	14,300							
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	10	14,616	146,160					13,500	135,000							
白線15cm幅	m	94	1,067	100,298					1,050	98,700							
白線30cm幅	m	1	1,958	1,958					1,700	1,700							
黄線15cm幅 (消防施工分を含む)	m	275	1,067	293,425					920	253,000							
黄線20cm幅	m	23	1,261	29,003					1,050	24,150							
停止線 (白線45cm幅)	m	73	2,535	185,055					2,240	163,820							
とまれ (白線15cm幅)	m	28	2,139	59,892					2,000	56,000							
速度表示 (黄線15cm幅)	m	5	2,139	10,695					2,000	10,000							
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,681	11,681					10,500	10,500							
交差点表示 (白線15cm幅)	m	3	2,139	6,417					2,000	6,000							
徐行、高、中、文 (白線15cm幅)	m	7	2,139	14,973					2,000	14,000							
グリーンベルト	㎡	6	6,279	37,674					6,000	36,000							
点字シート	枚	7	3,606	25,242					3,220	22,540							
夜間工事																	
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,189	18,189					17,000	17,000							
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,584	18,584					17,500	17,500							
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	40,868	40,868					39,000	39,000							
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	46,094	46,094					42,500	42,500							
C0-5号工法 (コンクリート)	㎡	1	32,145	32,145					29,500	29,500							
A-7号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,456	15,456					13,500	13,500							
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,673	24,673					22,400	22,400							
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,929	30,929					27,400	27,400							
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	15,639	15,639					13,050	13,050							
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	13,719	13,719					12,000	12,000							
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	39,940	39,940					36,900	36,900							
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	21,267	21,267					20,000	20,000							
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,604	18,604					17,700	17,700							
白線15cm幅	m	1	1,283	1,283					1,200	1,200							
白線30cm幅	m	1	2,352	2,352					2,050	2,050							
黄線15cm幅 (消防施工分を含む)	m	1	1,283	1,283					1,100	1,100							
黄線20cm幅	m	1	1,513	1,513					1,300	1,300							
停止線 (白線45cm幅)	m	1	3,042	3,042					2,850	2,850							
とまれ (白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569					2,200	2,200							
速度表示 (黄線15cm幅)	m	1	2,569	2,569					2,200	2,200							
歩行者ストップマーク	箇所	1	14,017	14,017					13,800	13,800							
交差点表示 (白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569					2,400	2,400							
徐行、高、中、文 (白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569					2,400	2,400							
グリーンベルト	㎡	1	7,534	7,534					6,200	6,200							
点字シート	枚	1	4,327	4,327					3,800	3,800							
合計				14,474,185			辞退	辞退		13,326,690		辞退		辞退		辞退	



平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経還

昼間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	18		19		20		21		22		23	
						株式会社 三浪組		進栄工業 株式会社		進光建設		杉山土木建設 株式会社		有限会社 成養		正建設	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	12,810	12,810									6,400	6,400	12,810	12,810	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	6	13,205	79,230									6,500	39,000	13,205	79,230	
A-3号工法(アスファルト)	㎡	17	31,553	536,401									19,900	321,300	31,553	536,401	
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	36,005	72,010									18,000	36,000	36,005	72,010	
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	23,685	23,685									12,000	12,000	23,685	23,685	
A-7号工法(アスファルト)	㎡	876	10,644	9,324,144									6,800	5,956,800	10,644	9,324,144	
A-8号工法(アスファルト)	㎡	111	18,125	2,011,875									10,800	1,198,800	18,125	2,011,875	
A-9号工法(アスファルト)	㎡	15	23,360	350,400									14,000	210,000	23,360	350,400	
A-10号工法(アスファルト)	㎡	14	10,509	147,126									6,000	84,000	10,509	147,126	
A-11号工法(アスファルト)	㎡	25	9,021	225,525									5,400	135,000	9,021	225,525	
A-12号工法(アスファルト)	㎡	12	30,837	370,044									19,000	216,000	30,837	370,044	
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	16,719	16,719									8,000	8,000	16,719	16,719	
A-14号工法(アスファルト)	㎡	10	14,616	146,160									8,400	84,000	14,616	146,160	
白線15cm幅	㎡	94	1,067	100,298									640	60,160	1,067	100,298	
白線30cm幅	㎡	1	1,958	1,958									900	900	1,958	1,958	
黄線15cm幅(消防施工分を含む)	㎡	275	1,067	293,425									640	176,000	1,067	293,425	
黄線20cm幅	㎡	23	1,261	29,003									600	13,800	1,261	29,003	
停止線(白線4.5cm幅)	㎡	73	2,535	185,055									1,200	87,000	2,535	185,055	
とまれ(白線1.5cm幅)	㎡	28	2,139	59,892									1,000	28,000	2,139	59,892	
速度表示(黄線1.5cm幅)	㎡	5	2,139	10,695									1,000	5,000	2,139	10,695	
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,681	11,681									6,000	6,000	11,681	11,681	
交差点表示(白線1.5cm幅)	㎡	3	2,139	6,417									1,000	3,000	2,139	6,417	
徐行、高、中、文(白線1.5cm幅)	㎡	7	2,139	14,973									1,000	7,000	2,139	14,973	
グリーンベルト	㎡	6	6,279	37,674									3,000	18,000	6,279	37,674	
点字シート	枚	7	3,606	25,242									3,000	14,000	3,606	25,242	
夜間工事																	
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,189	18,189									8,900	8,900	18,189	18,189	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	18,584	18,584									9,900	9,900	18,584	18,584	
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	40,868	40,868									26,000	26,000	40,868	40,868	
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	46,094	46,094									26,000	26,000	46,094	46,094	
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	32,145	32,145									14,000	14,000	32,145	32,145	
A-7号工法(アスファルト)	㎡	1	15,456	15,456									10,000	10,000	15,456	15,456	
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	24,673	24,673									15,000	15,000	24,673	24,673	
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	30,929	30,929									19,600	19,600	30,929	30,929	
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	15,639	15,639									8,400	8,400	15,639	15,639	
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	13,719	13,719									7,600	7,600	13,719	13,719	
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	39,949	39,949									25,000	26,000	39,949	39,949	
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	21,267	21,267									11,200	11,200	21,267	21,267	
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	18,604	18,604									11,000	11,000	18,604	18,604	
白線15cm幅	㎡	1	1,283	1,283									900	900	1,283	1,283	
白線30cm幅	㎡	1	2,352	2,352									1,200	1,200	2,352	2,352	
黄線15cm幅(消防施工分を含む)	㎡	1	1,283	1,283									900	900	1,283	1,283	
黄線20cm幅	㎡	1	1,513	1,513									800	800	1,513	1,513	
停止線(白線4.5cm幅)	㎡	1	3,042	3,042									1,600	1,600	3,042	3,042	
とまれ(白線1.5cm幅)	㎡	1	2,569	2,569									1,400	1,400	2,569	2,569	
速度表示(黄線1.5cm幅)	㎡	1	2,569	2,569									1,400	1,400	2,569	2,569	
歩行者ストップマーク	箇所	1	14,017	14,017									8,400	8,400	14,017	14,017	
交差点表示(白線1.5cm幅)	㎡	1	2,569	2,569									1,400	1,400	2,569	2,569	
徐行、高、中、文(白線1.5cm幅)	㎡	1	2,569	2,569									1,400	1,400	2,569	2,569	
グリーンベルト	㎡	1	7,534	7,534									4,000	4,000	7,534	7,534	
点字シート	枚	1	4,327	4,327									2,500	2,500	4,327	4,327	
合計				14,474,186		辞退		辞退		辞退		辞退	8,943,160		14,474,184		

平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積概説

区間工事	工法	単位	傾度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	24		25		26		27		28		29		30	
						舗装道路		タナカ理研 株式会社		株式会社 玉里建設		株式会社 大起建設		有限会社 大地興業		株式会社 大富建設		株式会社 塚本造園土木	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	12,810	12,810	12,000	12,000			12,200	12,200			10,240	10,240					
A-2号工法(アスファルト)	㎡	6	13,205	79,230	13,000	78,000			12,950	77,700			10,660	63,996					
A-3号工法(アスファルト)	㎡	17	31,653	538,101	31,000	527,000			30,500	518,500			25,240	429,080					
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	36,005	72,010	36,000	72,000			33,800	67,600			28,800	57,600					
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	23,685	23,685	23,000	23,000			21,800	21,800			18,940	18,940					
A-7号工法(アスファルト)	㎡	876	10,644	9,324,144	10,000	8,760,000			9,800	8,584,800			8,510	7,454,760					
A-8号工法(アスファルト)	㎡	111	18,125	2,011,875	18,000	1,998,000			17,200	1,909,200			14,560	1,609,500					
A-9号工法(アスファルト)	㎡	15	23,360	350,400	23,000	345,000			21,800	327,000			18,660	280,200					
A-10号工法(アスファルト)	㎡	14	10,509	147,126	10,000	140,000			9,300	130,200			8,400	117,600					
A-11号工法(アスファルト)	㎡	25	9,021	225,525	9,000	225,000			8,500	212,500			7,210	180,250					
A-12号工法(アスファルト)	㎡	12	30,837	370,044	30,000	360,000			27,600	330,000			24,660	295,920					
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	16,719	16,719	16,000	16,000			14,800	14,800			13,370	13,370					
A-14号工法(アスファルト)	㎡	10	14,616	146,160	14,000	140,000			13,000	130,000			11,690	116,900					
白線15cm幅	m	94	1,067	100,298	1,000	94,000			1,000	94,000			850	79,900					
白線30cm幅	m	1	1,958	1,958	1,900	1,900			1,800	1,800			1,560	1,560					
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	275	1,067	293,425	1,000	275,000			960	264,000			850	233,750					
黄線20cm幅	m	23	1,261	29,003	1,200	27,600			1,100	25,300			1,000	23,000					
停止線(白線45cm幅)	m	73	2,635	189,555	2,600	189,800			2,340	179,820			2,020	147,460					
とまれ(白線15cm幅)	m	28	2,139	59,892	2,100	58,800			2,010	56,280			1,710	47,880					
速度表示(黄線15cm幅)	m	5	2,139	10,695	2,100	10,500			2,010	10,050			1,710	8,550					
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,681	11,681	11,000	11,000			10,300	10,300			9,340	9,340					
交差点表示(白線15cm幅)	m	3	2,139	6,417	2,100	6,300			2,050	6,150			1,710	5,130					
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	7	2,139	14,973	2,100	14,700			2,050	14,350			1,710	11,970					
グリーンベルト	㎡	6	6,279	37,674	6,200	37,200			5,950	35,700			5,020	30,120					
点字シート	枚	7	3,606	25,242	3,600	25,200			3,320	23,240			2,880	20,160					
夜間工事																			
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,189	18,189	18,000	18,000			17,500	17,500			14,660	14,660					
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	18,584	18,584	18,000	18,000			17,800	17,800			14,860	14,860					
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	40,868	40,868	40,000	40,000			38,600	38,600			32,690	32,690					
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	46,094	46,094	46,000	46,000			42,000	42,000			36,870	36,870					
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	32,145	32,145	32,000	32,000			30,000	30,000			25,710	25,710					
A-7号工法(アスファルト)	㎡	1	16,466	16,466	16,000	16,000			14,000	14,000			12,360	12,360					
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	24,673	24,673	24,000	24,000			23,000	23,000			19,730	19,730					
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	30,929	30,929	30,000	30,000			28,500	28,500			24,740	24,740					
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	15,639	15,639	15,000	15,000			13,800	13,800			12,510	12,510					
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	13,719	13,719	13,000	13,000			11,850	11,850			10,970	10,970					
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	39,949	39,949	39,000	39,000			36,700	36,700			31,960	31,960					
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	21,267	21,267	21,000	21,000			20,000	20,000			17,010	17,010					
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	18,604	18,604	18,000	18,000			17,200	17,200			14,880	14,880					
白線15cm幅	m	1	1,283	1,283	1,200	1,200			1,140	1,140			1,020	1,020					
白線30cm幅	m	1	2,352	2,352	2,300	2,300			2,160	2,160			1,880	1,880					
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	1	1,283	1,283	1,200	1,200			1,140	1,140			1,020	1,020					
黄線20cm幅	m	1	1,513	1,513	1,500	1,500			1,350	1,350			1,210	1,210					
停止線(白線45cm幅)	m	1	3,042	3,042	3,000	3,000			2,880	2,880			2,430	2,430					
とまれ(白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,500	2,500			2,390	2,390			2,060	2,060					
速度表示(黄線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,500	2,500			2,390	2,390			2,060	2,060					
歩行者ストップマーク	箇所	1	14,017	14,017	14,000	14,000			13,100	13,100			11,210	11,210					
交差点表示(白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,500	2,500			2,350	2,350			2,050	2,050					
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,500	2,500			2,350	2,350			2,050	2,050					
グリーンベルト	㎡	1	7,534	7,534	7,500	7,500			6,500	6,500			6,020	6,020					
点字シート	枚	1	4,327	4,327	4,300	4,300			3,960	3,960			3,480	3,480					
合計				14,474,185		13,814,700		辞退		13,400,950		辞退		11,571,820		辞退		辞退	

平成29年度緊急補修に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経緯

区間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	31		32		33		34		35		36	
						中川工業 株式会社		仲谷設備 株式会社		長岡建設株式会社		株式会社 坂元建設		株式会社 南口組		株式会社 ニュートリノ	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	12,810	12,810	12,426	12,426					12,810	12,810	6,600	6,600			
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	13,205	79,230	12,809	76,854					13,205	79,230	5,500	51,000			
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	17	31,553	536,401	30,606	520,302					31,553	536,401	17,000	269,000			
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	36,005	72,010	34,925	69,850					36,005	72,010	20,000	40,000			
C0-5号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	23,685	23,685	22,974	22,974					23,685	23,685	13,000	13,000			
A-7号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	876	10,644	9,324,144	10,325	9,041,700					10,644	9,324,144	5,400	4,730,400			
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	111	18,126	2,011,875	17,581	1,951,491					18,126	2,011,875	10,000	1,110,000			
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	15	23,360	350,400	22,689	339,885					23,360	350,400	12,000	180,000			
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	14	10,509	147,126	10,194	142,716					10,509	147,126	5,000	70,000			
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	25	9,021	225,525	8,750	218,750					9,021	225,525	4,000	100,000			
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	12	30,837	370,044	29,912	358,944					30,837	370,044	18,500	222,000			
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	16,719	16,719	16,217	16,217					16,719	16,719	16,000	16,000			
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	10	14,616	146,160	14,178	141,780					14,616	146,160	14,000	140,000			
白線15cm幅	m	94	1,067	100,298	1,035	97,290					1,067	100,298	800	75,200			
白線30cm幅	m	1	1,958	1,958	1,899	1,899					1,958	1,958	1,300	1,300			
黄線15cm幅 (消防施工分を含む)	m	275	1,067	293,425	1,035	284,625					1,067	293,425	800	220,000			
黄線20cm幅	m	23	1,261	29,003	1,223	28,129					1,261	29,003	900	20,700			
停止線 (白線45cm幅)	m	73	2,535	185,055	2,459	179,507					2,535	185,055	1,500	109,500			
とまれ (白線15cm幅)	m	28	2,139	59,892	2,075	58,100					2,139	59,892	1,700	36,400			
速度表示 (黄線15cm幅)	m	5	2,139	10,695	2,075	10,375					2,139	10,695	1,300	6,500			
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,681	11,681	11,331	11,331					11,681	11,681	6,000	6,000			
交差点表示 (白線15cm幅)	m	3	2,139	6,417	2,075	6,225					2,139	6,417	1,300	3,900			
徐行、高、中、文 (白線15cm幅)	m	7	2,139	14,973	2,075	14,525					2,139	14,973	1,300	9,100			
グリーンベルト	m <sup>2</sup>	6	6,279	37,674	6,091	36,546					6,279	37,674	6,000	36,000			
点字シート	枚	7	3,606	25,242	3,498	24,486					3,606	25,242	3,000	21,000			
夜間工事																	
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,189	18,189	17,643	17,643					18,189	18,189	10,000	10,000			
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,584	18,584	18,026	18,026					18,584	18,584	12,000	12,000			
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	40,868	40,868	39,642	39,642					40,868	40,868	23,000	23,000			
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	46,094	46,094	44,711	44,711					46,094	46,094	25,000	25,000			
C0-5号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	32,145	32,145	31,181	31,181					32,145	32,145	20,000	20,000			
A-7号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,456	15,456	14,992	14,992					15,456	15,456	10,000	10,000			
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	24,673	24,673	23,933	23,933					24,673	24,673	17,000	17,000			
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	30,929	30,929	30,000	30,000					30,929	30,929	20,000	20,000			
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,639	15,639	15,170	15,170					15,639	15,639	8,000	8,000			
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	13,719	13,719	13,307	13,307					13,719	13,719	7,000	7,000			
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	39,949	39,949	38,751	38,751					39,949	39,949	25,000	25,000			
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	21,267	21,267	20,629	20,629					21,267	21,267	20,000	20,000			
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,604	18,604	18,046	18,046					18,604	18,604	17,000	17,000			
白線15cm幅	m	1	1,283	1,283	1,245	1,245					1,283	1,283	1,200	1,200			
白線30cm幅	m	1	2,352	2,352	2,281	2,281					2,352	2,352	2,000	2,000			
黄線15cm幅 (消防施工分を含む)	m	1	1,283	1,283	1,245	1,245					1,283	1,283	1,200	1,200			
黄線20cm幅	m	1	1,513	1,513	1,468	1,468					1,513	1,513	1,600	1,600			
停止線 (白線45cm幅)	m	1	3,042	3,042	2,951	2,951					3,042	3,042	2,500	2,500			
とまれ (白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,492	2,492					2,569	2,569	2,000	2,000			
速度表示 (黄線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,492	2,492					2,569	2,569	2,000	2,000			
歩行者ストップマーク	箇所	1	14,017	14,017	13,596	13,596					14,017	14,017	10,000	10,000			
交差点表示 (白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,492	2,492					2,569	2,569	2,000	2,000			
徐行、高、中、文 (白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,492	2,492					2,569	2,569	2,000	2,000			
グリーンベルト	m <sup>2</sup>	1	7,534	7,534	7,308	7,308					7,534	7,534	7,000	7,000			
点字シート	枚	1	4,327	4,327	4,197	4,197					4,327	4,327	4,000	4,000			
合計				14,474,185		14,030,217		辞退		無効		14,474,185		7,765,000		辞退	

平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

区間工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	37		38		39		40		41		42	
						株式会社 ハマショウ		株式会社 東浦土木		平成建設興業 株式会社		株式会社 本所建設		株式会社 松下工建		株式会社 溝川組	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	12,810	12,810									10,000	10,000			
A-2号工法(アスファルト)	㎡	6	13,205	79,230									12,000	72,000			
A-3号工法(アスファルト)	㎡	17	31,553	536,401									28,000	476,000			
A-4号工法(アスファルト)	㎡	2	36,005	72,010									33,000	66,000			
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	23,685	23,685									21,000	21,000			
A-7号工法(アスファルト)	㎡	876	10,644	9,324,144									8,500	7,440,000			
A-8号工法(アスファルト)	㎡	111	18,125	2,011,875									14,500	1,609,500			
A-9号工法(アスファルト)	㎡	15	23,360	350,400									21,000	315,000			
A-10号工法(アスファルト)	㎡	14	10,509	147,126									9,000	126,000			
A-11号工法(アスファルト)	㎡	25	9,021	225,525									8,000	200,000			
A-12号工法(アスファルト)	㎡	12	30,837	370,044									27,000	324,000			
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	16,719	16,719									14,000	14,000			
A-14号工法(アスファルト)	㎡	10	14,616	146,160									12,000	120,000			
白線15cm幅	m	84	1,067	100,298									700	65,800			
白線30cm幅	m	1	1,958	1,958									1,800	1,800			
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	275	1,067	293,425									700	192,500			
黄線20cm幅	m	23	1,261	29,003									750	17,250			
停止線(白線45cm幅)	m	73	2,535	185,055									2,300	167,900			
とまれ(白線15cm幅)	m	28	2,139	59,892									1,900	53,200			
速度表示(黄線15cm幅)	m	5	2,139	10,695									1,800	9,000			
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,681	11,681									10,000	10,000			
交差点表示(白線15cm幅)	m	3	2,139	6,417									1,900	5,700			
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	7	2,139	14,973									1,900	13,300			
グリーンベルト	㎡	6	6,279	37,674									5,600	33,600			
点字シート	枚	7	3,606	25,242									3,300	23,100			
区間工事																	
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	18,189	18,189									9,000	9,000			
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	18,584	18,584									9,000	9,000			
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	40,868	40,868									20,000	20,000			
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	46,094	46,094									23,000	23,000			
C0-5号工法(コンクリート)	㎡	1	32,145	32,145									16,000	16,000			
A-7号工法(アスファルト)	㎡	1	15,456	15,456									7,500	7,500			
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	24,673	24,673									12,000	12,000			
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	30,929	30,929									15,000	15,000			
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	15,639	15,639									7,500	7,500			
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	13,719	13,719									6,500	6,500			
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	39,949	39,949									19,500	19,500			
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	21,267	21,267									10,500	10,500			
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	18,604	18,604									9,000	9,000			
白線15cm幅	m	1	1,283	1,283									700	700			
白線30cm幅	m	1	2,352	2,352									1,200	1,200			
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	1	1,283	1,283									600	600			
黄線20cm幅	m	1	1,513	1,513									750	750			
停止線(白線45cm幅)	m	1	3,042	3,042									1,500	1,500			
とまれ(白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569									1,250	1,250			
速度表示(黄線15cm幅)	m	1	2,569	2,569									1,250	1,250			
歩行者ストップマーク	箇所	1	14,017	14,017									7,000	7,000			
交差点表示(白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569									1,250	1,250			
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	1	2,569	2,569									1,250	1,250			
グリーンベルト	㎡	1	7,534	7,534									3,500	3,500			
点字シート	枚	1	4,327	4,327									2,100	2,100			
合計				14,474,185			辞退		無効			辞退		辞退		11,579,500	辞退

平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経還

見積工事	工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	43		44		45		46		47		48	
						南大阪道路工事株式会社		美馬建設 株式会社		株式会社 安田組		株式会社 安政		山根建設 有限会社		山本工務店 株式会社	
						見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		12,810	12,810												
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	8		13,205	79,230												
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	17		31,553	536,401												
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2		36,006	72,010												
C0-5号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1		23,685	23,685												
A-7号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	876		10,644	9,324,144												
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	111		18,125	2,011,875												
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	16		23,360	350,400												
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	14		10,509	147,126												
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	25		9,021	226,525												
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	12		30,837	370,044												
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		16,719	16,719												
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	10		14,616	146,160												
白線15cm幅	m	94		1,067	100,298												
白線30cm幅	m	1		1,958	1,958												
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	275		1,067	293,425												
黄線20cm幅	m	23		1,261	29,003												
停止線(白線45cm幅)	m	73		2,535	185,055												
とまれ(白線15cm幅)	m	28		2,139	59,892												
速度表示(黄線15cm幅)	m	5		2,139	10,695												
歩行者ストップマーク	箇所	1		11,681	11,681												
交差点表示(白線15cm幅)	m	3		2,139	6,417												
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	7		2,139	14,973												
グリーンベルト	m <sup>2</sup>	6		6,279	37,674												
点字シート	枚	7		3,606	25,242												
夜間工事																	
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		18,189	18,189												
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		18,584	18,584												
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		40,858	40,858												
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		46,094	46,094												
C0-5号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1		32,145	32,145												
A-7号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		15,456	15,456												
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		24,673	24,673												
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		30,929	30,929												
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		15,639	15,639												
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		13,719	13,719												
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		39,949	39,949												
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		21,267	21,267												
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1		18,604	18,604												
白線15cm幅	m	1		1,283	1,283												
白線30cm幅	m	1		2,352	2,352												
黄線15cm幅(消防施工を含む)	m	1		1,283	1,283												
黄線20cm幅	m	1		1,513	1,513												
停止線(白線45cm幅)	m	1		3,042	3,042												
とまれ(白線15cm幅)	m	1		2,569	2,569												
速度表示(黄線15cm幅)	m	1		2,569	2,569												
歩行者ストップマーク	箇所	1		14,017	14,017												
交差点表示(白線15cm幅)	m	1		2,569	2,569												
徐行、高、中、文(白線15cm幅)	m	1		2,569	2,569												
グリーンベルト	m <sup>2</sup>	1		7,534	7,534												
点字シート	枚	1		4,327	4,327												
合計					14,474,186		無効		辞退		辞退		辞退		辞退		辞退

平成29年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					49		50	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 山本土建		勇至工業	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	12,810	12,810	12,800	12,800		
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	6	13,205	79,230	13,200	79,200		
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	17	31,663	636,401	31,660	636,350		
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	2	36,005	72,010	36,000	72,000		
Co-5号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	23,685	23,685	23,680	23,680		
A-7号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	876	10,644	9,324,144	10,640	9,320,640		
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	111	18,125	2,011,875	18,120	2,011,320		
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	15	23,360	350,400	23,360	350,250		
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	14	10,509	147,126	10,500	147,000		
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	25	9,021	225,525	9,020	225,500		
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	12	30,837	370,044	30,830	369,960		
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	16,719	16,719	16,710	16,710		
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	10	14,616	146,160	14,610	146,100		
白線1.5cm幅	m	94	1,067	100,298	1,060	99,640		
白線3.0cm幅	m	1	1,958	1,958	1,955	1,955		
黄線1.5cm幅 (消防施工分を含む)	m	275	1,067	293,425	1,065	292,875		
黄線2.0cm幅	m	23	1,261	29,003	1,260	28,980		
停止線 (白線4.5cm幅)	m	73	2,535	185,055	2,530	184,690		
とまれ (白線1.5cm幅)	m	28	2,139	59,892	2,135	59,780		
速度表示 (黄線1.5cm幅)	m	5	2,139	10,695	2,135	10,675		
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,681	11,681	11,680	11,680		
交差点表示 (白線1.5cm幅)	m	3	2,139	6,417	2,135	6,405		
徐行、高、中、文 (白線1.5cm幅)	m	7	2,139	14,973	2,135	14,945		
グリーンベルト	m <sup>2</sup>	6	6,279	37,674	6,275	37,650		
点字シート	枚	7	3,606	25,242	3,600	25,200		
夜間工事								
A-1号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,189	18,189	18,185	18,185		
A-2号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,584	18,584	18,580	18,580		
A-3号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	40,868	40,868	40,860	40,860		
A-4号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	46,094	46,094	46,090	46,090		
Co-5号工法 (コンクリート)	m <sup>2</sup>	1	32,145	32,145	32,140	32,140		
A-7号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,456	15,456	15,450	15,450		
A-8号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	24,673	24,673	24,670	24,670		
A-9号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	30,929	30,929	30,925	30,925		
A-10号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	15,639	15,639	15,635	15,635		
A-11号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	13,719	13,719	13,715	13,715		
A-12号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	39,949	39,949	39,945	39,945		
A-13号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	21,267	21,267	21,265	21,265		
A-14号工法 (アスファルト)	m <sup>2</sup>	1	18,604	18,604	18,600	18,600		
白線1.5cm幅	m	1	1,283	1,283	1,280	1,280		
白線3.0cm幅	m	1	2,352	2,352	2,350	2,350		
黄線1.5cm幅 (消防施工分を含む)	m	1	1,283	1,283	1,280	1,280		
黄線2.0cm幅	m	1	1,513	1,513	1,510	1,510		
停止線 (白線4.5cm幅)	m	1	3,042	3,042	3,040	3,040		
とまれ (白線1.5cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,565	2,565		
速度表示 (黄線1.5cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,565	2,565		
歩行者ストップマーク	箇所	1	14,017	14,017	14,015	14,015		
交差点表示 (白線1.5cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,565	2,565		
徐行、高、中、文 (白線1.5cm幅)	m	1	2,569	2,569	2,565	2,565		
グリーンベルト	m <sup>2</sup>	1	7,534	7,534	7,530	7,530		
点字シート	枚	1	4,327	4,327	4,325	4,325		
合計				14,474,185		14,467,635		辞退









公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	喜志駅地下自転車駐車場自転車等搬送コンベア改修工事		
工事場所	富田林市喜志町三丁目5番8号 地内		
入札日	平成29年6月22日		
現場説明会又は資料配布の日	平成29年6月20日		
契約予定年月日	平成29年6月27日		
予定工事期間	平成29年6月28日	から	平成29年9月29日
落札者の商号又は名称	株式会社 ダイゾー		
工事の概要	自転車及び原動機付自転車搬送コンベア改修 2台		
予定価格	¥5,540,000	(税抜き)	
	¥5,983,200	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
1 株式会社 ダイゾー	¥5,540,000	落札
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		



公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	平成29年度路面表示設置工事(単価契約)		
工事場所	富田林市 市内一円		
入札日	平成29年6月27日		
現場説明会又は資料配布の日	平成29年6月21日		
契約予定年月日	平成29年6月30日		
予定工事期間	平成29年7月1日	から	平成30年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 司商事		
工事の概要	別紙のとおり		
予定価格	¥4,747,138	(税抜き)	
	¥5,126,909	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	株式会社 司商事	¥1,516,504	落札
2	東亜技研 株式会社	¥1,558,688	
3	東洋道路施設 株式会社	¥1,749,000	
4	大正ライン工業 株式会社	¥1,993,132	
5	株式会社 オダ産業	¥2,032,100	
6	三和道路工業 株式会社	¥2,070,970	
7	山路ライン 有限会社	¥3,046,417	
8	道路開発 株式会社 大阪支店	¥0	辞退
9	株式会社 道路テック	¥0	無効
10	ラインファルト工業 株式会社	¥0	無効
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

工事名 平成29年度路面表示設置工事（単価契約）

落札

工種	種別	規格	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 オダ産業		三和道路工業 株式会社		大正ライン工業 株式会社		株式会社 司商事		東重技研 株式会社		東洋道路施設 株式会社		道路開発 株式会社 大阪支店		株式会社 道路テック		山路ライン 有限会社		ラインファルト工業 株式会社	
							見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')
(実線 w=15)	白線・黄線	50m未満	m	1	1,781	1,781	580	580	585	585	575	575	1,781	1,781	1,781	1,781	1,100	1,100					1,143	1,143		
		50~100m未満	m	50	1,096	54,800	470	23,500	480	24,000	460	23,000	400	20,000	410	20,500	264	13,200					703	35,150		
		100~500m未満	m	100	712	71,200	300	30,000	309	30,900	299	29,900	300	30,000	310	31,000	242	24,200					457	45,700		
		500m以上	m	500	548	274,000	240	120,000	250	125,000	230	115,000	200	100,000	210	105,000	220	110,000					351	175,500		
(実線 w=20)	白線・黄線	50m未満	m	1	2,091	2,091	680	680	685	685	675	675	2,091	2,091	2,091	2,091	1,100	1,100					1,341	1,341		
		50~100m未満	m	50	1,287	64,350	550	27,500	560	28,000	540	27,000	500	25,000	510	25,500	330	16,500					826	41,300		
		100~500m未満	m	100	836	83,600	355	35,500	361	36,100	351	35,100	300	30,000	310	31,000	286	28,600					536	53,600		
		500m以上	m	500	643	321,500	280	140,000	290	145,000	270	135,000	200	100,000	210	105,000	253	126,500					412	206,000		
(実線 w=30)	白線・黄線	50m未満	m	1	3,331	3,331	1,080	1,080	1,085	1,085	1,075	1,075	3,331	3,331	3,331	3,331	1,100	1,100					2,138	2,138		
		50~100m未満	m	50	2,050	102,500	870	43,500	880	44,000	860	43,000	500	25,000	510	25,500	550	27,500					1,315	65,750		
		100~500m未満	m	100	1,332	133,200	560	56,000	561	56,100	559	55,900	400	40,000	410	41,000	440	44,000					855	85,500		
		500m以上	m	500	1,025	512,500	440	220,000	450	225,000	430	215,000	350	175,000	360	180,000	396	198,000					657	328,500		
(破線 w=15)	白線	50m未満	m	1	1,816	1,816	590	590	593	593	587	587	1,816	1,816	1,816	1,816	1,100	1,100					1,165	1,165		
		50~100m未満	m	50	1,120	56,000	480	24,000	490	24,500	470	23,500	400	20,000	410	20,500	275	13,750					719	35,950		
		100~500m未満	m	100	727	72,700	310	31,000	315	31,500	305	30,500	300	30,000	310	31,000	253	25,300					466	46,600		
		500m以上	m	500	560	280,000	240	120,000	245	122,500	235	117,500	160	80,000	170	85,000	220	110,000					359	179,500		
(破線 w=20)	白線	50m未満	m	1	2,246	2,246	730	730	735	735	725	725	2,246	2,246	2,246	2,246	1,100	1,100					1,441	1,441		
		50~100m未満	m	50	1,383	69,150	590	29,500	600	30,000	580	29,000	250	12,500	250	12,500	330	16,500					887	44,350		
		100~500m未満	m	100	898	89,800	380	38,000	382	38,200	377	37,700	160	16,000	160	16,000	308	30,800					576	57,600		
		500m以上	m	500	691	345,500	300	150,000	310	155,000	290	145,000	160	80,000	160	80,000	253	126,500					443	221,500		
(破線 w=30)	白線	50m未満	m	1	3,366	3,366	1,090	1,090	1,093	1,093	1,087	1,087	3,366	3,366	3,366	3,366	1,100	1,100					2,161	2,161		
		50~100m未満	m	50	2,074	103,700	880	44,000	890	44,500	870	43,500	500	25,000	510	25,500	550	27,500					1,331	66,550		
		100~500m未満	m	100	1,347	134,700	570	57,000	575	57,500	565	56,500	340	34,000	350	35,000	517	51,700					864	86,400		
		500m以上	m	500	1,037	518,500	440	220,000	445	222,500	435	217,500	320	160,000	330	165,000	440	220,000					665	332,500		
(破線 w=45)	白線	50m未満	m	1	4,184	4,184	1,360	1,360	1,365	1,365	1,350	1,350	4,184	4,184	4,184	4,184	1,100	1,100					2,686	2,686		
		50~100m未満	m	50	2,575	128,750	1,090	54,500	1,100	55,000	1,080	54,000	500	25,000	510	25,500	715	35,750					1,652	82,600		
		100~500m未満	m	100	1,673	167,300	710	71,000	715	71,500	702	70,200	480	48,000	490	49,000	660	66,000					1,073	107,300		
		500m以上	m	0	1,287	0	550	0	560	0	540	0	1,287	0	1,287	0	1,100	0					826	0		
(横断線 w=45)	白線	50m未満	m	1	4,184	4,184	1,360	1,360	1,370	1,370	1,350	1,350	4,000	4,000	4,184	4,184	1,100	1,100					2,686	2,686		
		50~100m未満	m	50	2,575	128,750	1,090	54,500	1,100	55,000	1,080	54,000	650	32,500	660	33,000	715	35,750					1,652	82,600		
		100~500m未満	m	100	1,673	167,300	710	71,000	715	71,500	702	70,200	540	54,000	550	55,000	660	66,000					1,073	107,300		
		500m以上	m	0	1,287	0	550	0	560	0	540	0	1,287	0	1,287	0	1,100	0					826	0		
(矢印 w=15)	文字 記号	50m未満	m	1	3,641	3,641	1,180	1,180	1,185	1,185	1,175	1,175	3,641	3,641	3,641	3,641	1,650	1,650					2,337	2,337		
		50~100m未満	m	50	2,241	112,050	950	47,500	960	48,000	940	47,000	600	30,000	610	30,500	550	27,500					1,438	71,900		
		100~500m未満	m	100	1,456	145,600	620	62,000	625	62,500	611	61,100	500	50,000	510	51,000	495	49,500					935	93,500		
		500m以上	m	500	1,120	560,000	480	240,000	490	245,000	470	235,000	450	225,000	460	230,000	473	236,500					719	359,500		
グリーンベルト	加熱溶融式	m <sup>2</sup>	1	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	4,769	3,300	3,300					4,401	4,401			
ストップマーク	貼付け式	ヶ所	1	11,922	11,922	6,010	6,010	6,020	6,020	6,000	6,000	11,922	11,922	11,922	11,922	5,500	5,500					8,188	8,188			
区画線消去		nf	1	6,357	6,357	2,671	2,671	2,685	2,685	2,664	2,664	6,357	6,357	6,357	6,357	2,200	2,200					4,080	4,080			
合計(税抜き)					4,747,138		2,032,100		2,070,970		1,993,132		1,516,504		1,558,688		1,749,000		0		0		3,046,417		0	

辞退無効

無効

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	平成29年度道路反射鏡設置工事(単価契約)		
工事場所	富田林市 市内一円		
入札日	平成29年6月28日		
現場説明会又は資料配布の日	平成29年6月21日		
契約予定年月日	平成29年6月30日		
予定工事期間	平成29年7月1日	から	平成30年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 ノーブルグループ		
工事の概要	別紙のとおり		
予定価格	¥9,225,536	(税抜き)	
	¥9,963,578	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
1 株式会社 ノーブルグループ	¥2,384,300	落札
2 下村道路企画	¥2,430,300	
3 東洋道路施設 株式会社	¥4,127,940	
4 株式会社 エクステリア利	¥6,457,470	
5 サカイ安全工業 株式会社	¥8,271,138	
6 大東産業 株式会社 大阪支店	¥8,964,250	
7 株式会社 協同精工	¥0	辞退
8 株式会社 金剛機工	¥0	辞退
9 株式会社 セフティ	¥0	無効
10 丸吉金物 株式会社	¥0	辞退
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

見積結果 工事名 平成29年度道路反射鏡設置工事(単価契約)

工種	種別	規格	単位	傾度(A)	予定単価(B)	予定合計金額(A*B)	株式会社 エクステリア利		株式会社 協同精工		株式会社 金剛精工		サカイ安全工業 株式会社		下村道路企画		株式会社 セフティ		大東産業 株式会社		東洋道路施設 株式会社		株式会社 ノーブルグループ		丸吉金物 株式会社			
							見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)	見積単価(D)	見積合計(A*D)
基礎工	コンクリート基礎	600s	直柱・曲柱	回	7.563	7,563	5,290	5,290					6,576	6,576	7,000	7,000			7,400	7,400	7,000	7,000	7,500	7,500				
		600s800s	直柱・曲柱	回	10.266	10,266	7,180	7,180					8,726	8,726	10,000	10,000			10,000	10,000	9,500	9,500	10,200	10,200				
		800w1000s	直柱・曲柱	回	12.971	12,971	9,070	9,070					11,025	11,025	12,000	12,000			12,000	12,000	12,000	12,000	12,900	12,900				
		1000w	直柱・曲柱	回	15.675	15,675	10,970	10,970					13,323	13,323	14,000	14,000			15,000	15,000	14,500	14,500	15,600	15,600				
		600s	直柱・曲柱	回	8.302	8,302	5,810	5,810					7,056	7,056	7,000	7,000			8,000	8,000	7,150	7,150	8,300	8,300				
	コンクリート基礎(舗装版用)	600s800s	直柱・曲柱	回	9.654	9,654	6,750	6,750					8,209	8,209	8,500	8,500			9,500	9,500	9,000	9,000	9,600	9,600				
		800w1000s	直柱・曲柱	回	12.358	12,358	8,650	8,650					10,504	10,504	10,000	10,000			12,000	12,000	10,500	10,500	12,300	12,300				
		1000w	直柱・曲柱	回	13.710	13,710	9,390	9,390					11,653	11,653	12,000	12,000			13,000	13,000	12,000	12,000	13,700	13,700				
		600s	直柱	回	8.639	8,639	6,040	6,040					7,343	7,343	7,700	7,700			8,500	8,500	7,000	7,000	8,000	8,000				
		600s	直柱	回	27.758	27,758	19,430	19,430					24,982	24,982	15,000	15,000			27,000	27,000	21,800	21,800	27,400	27,400				
支柱設置工	標準	600s	直柱	回	30.300	30,300	21,210	21,210					27,270	27,270	16,000	16,000			29,000	29,000	25,000	25,000	17,600	17,600				
		600s800s	直柱	回	48.909	48,909	34,230	34,230					44,018	44,018	24,000	24,000			47,000	47,000	46,600	46,600	27,100	27,100				
		800w1000s	直柱	回	72.837	72,837	50,980	50,980					65,553	65,553	31,000	31,000			70,000	70,000	53,800	53,800	37,000	37,000				
		600s	曲柱	回	32.551	32,551	22,780	22,780					29,295	29,295	16,000	16,000			32,000	32,000	27,400	27,400	18,100	18,100				
		600s800s	曲柱	回	35.093	35,093	24,560	24,560					31,583	31,583	20,000	20,000			34,000	34,000	29,800	29,800	19,300	19,300				
	ブラウン仕様	800w1000s	曲柱	回	55.300	55,300	38,710	38,710					49,770	49,770	26,000	26,000			54,000	54,000	53,800	53,800	29,300	29,300				
		1000w	曲柱	回	83.730	83,730	58,610	58,610					88,357	88,357	32,000	32,000			82,000	82,000	60,200	60,200	39,300	39,300				
		600s	直柱	回	33.931	33,931	23,750	23,750					30,537	30,537	17,000	17,000			32,000	32,000	28,000	28,000	17,400	17,400				
		600s800s	直柱	回	35.747	35,747	25,020	25,020					32,172	32,172	19,000	19,000			34,000	34,000	31,200	31,200	18,600	18,600				
		600w1000s	直柱	回	57.623	57,623	40,330	40,330					51,860	51,860	25,000	25,000			55,000	55,000	52,800	52,800	29,100	29,100				
躯体設置工	支柱共架(標準)	600s	共架	回	136.289	136,289	95,400	95,400					122,660	122,660	41,000	41,000			132,000	132,000	67,200	67,200	35,000	35,000				
		800s	共架	回	74.952	74,952	52,460	52,460					67,456	67,456	21,000	21,000			73,000	73,000	34,400	34,400	25,500	25,500				
		800w	共架	回	174.415	174,415	122,090	122,090					156,973	156,973	44,000	44,000			170,000	170,000	76,000	76,000	42,500	42,500				
		1000s	共架	回	94.197	94,197	65,930	65,930					84,777	84,777	18,000	18,000			92,000	92,000	30,400	30,400	21,900	21,900				
		1000w	共架	回	212.903	212,903	149,030	149,030					191,612	191,612	41,000	41,000			210,000	210,000	65,600	65,600	42,400	42,400				
	電柱共架(標準)	600s	共架	回	81.098	81,098	56,760	56,760					72,988	72,988	25,000	25,000			79,000	79,000	43,200	43,200	23,600	23,600				
		600w	共架	回	163.104	163,104	114,170	114,170					146,793	146,793	46,000	46,000			160,000	160,000	67,200	67,200	37,000	37,000				
		800s	共架	回	100.161	100,161	70,110	70,110					90,144	90,144	30,000	30,000			90,000	90,000	44,000	44,000	26,000	26,000				
		800w	共架	回	201.230	201,230	140,860	140,860					181,107	181,107	53,000	53,000			190,000	190,000	81,600	81,600	42,300	42,300				
		1000s	共架	回	119.405	119,405	83,580	83,580					107,464	107,464	29,000	29,000			115,000	115,000	38,400	38,400	28,400	28,400				
支柱共架(ブラウン仕様)	1000w	共架	回	239.718	239,718	167,800	167,800					215,746	215,746	47,000	47,000			230,000	230,000	74,400	74,400	47,100	47,100					
	600s	共架	回	72.411	72,411	50,680	50,680					65,169	65,169	21,000	21,000			70,000	70,000	33,600	33,600	20,000	20,000					
	600w	共架	回	169.331	169,331	118,530	118,530					152,397	152,397	44,000	44,000			165,000	165,000	75,200	75,200	36,400	36,400					
	800s	共架	回	97.828	97,828	68,470	68,470					88,045	88,045	22,000	22,000			95,000	95,000	48,800	48,800	24,100	24,100					
	800w	共架	回	220.165	220,165	154,110	154,110					198,148	198,148	42,000	42,000			210,000	210,000	96,000	96,000	47,500	47,500					
	600s	共架	回	97.619	97,619	68,330	68,330					87,857	87,857	30,000	30,000			96,000	96,000	48,800	48,800	25,500	25,500					
	600w	共架	回	196.146	196,146	137,300	137,300					176,531	176,531	48,000	48,000			190,000	190,000	85,600	85,600	42,800	42,800					
	800s	共架	回	123.036	123,036	86,120	86,120					110,732	110,732	33,000	33,000			120,000	120,000	57,600	57,600	29,600	29,600					
	800w	共架	回	246.980	246,980	172,880	172,880					222,282	222,282	52,000	52,000			239,000	239,000	104,000	104,000	51,500	51,500					
	600s	共架	回	65.149	65,149	45,600	45,600					58,634	58,634	21,000	21,000			64,000	64,000	33,000	33,000	19,400	19,400					
支柱共架(鏡面防曇対策加工)	600w	共架	回	154.807	154,807	108,360	108,360					139,326	139,326	42,000	42,000			150,000	150,000	69,000	69,000	44,800	44,800					
	800s	共架	回	86.935	86,935	60,850	60,850					78,241	78,241	22,000	22,000			85,000	85,000	37,000	37,000	21,900	21,900					
	800w	共架	回	198.379	198,379	138,860	138,860					178,541	178,541	45,000	45,000			190,000	190,000	78,600	78,600	39,300	39,300					
	1000s	共架	回	106.905	106,905	74,830	74,830					96,214	96,214	21,000	21,000			103,000	103,000	33,000	33,000	22,400	22,400					
	1000w	共架	回	238.320	238,320	166,820	166,820					214,488	214,488	43,000	43,000			230,000	230,000	69,800	69,800	43,400	43,400					
	600s	共架	回	90.357	90,357	63,240	63,240					81,321	81,321	26,000	26,000			89,000	89,000	45,800	45,800	23,900	23,900					
	600w	共架																										























