

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	藤沢台小学校埋設ガス管改修工事		
工事場所	富田林市藤沢台二丁目3番1号 地内		
入札日	平成29年7月6日		
現場説明会又は資料配布の日	平成29年7月4日		
契約予定年月日	平成29年7月11日		
予定工事期間	平成29年7月12日	から	平成29年9月29日
落札者の商号又は名称	大阪瓦斯 株式会社 導管事業部 南部導管部		
工事の概要	埋設ガス管改修工事 一式		
予定価格	¥2,720,000	(税抜き)	
	¥2,937,600	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
1 大阪瓦斯 株式会社 導管事業部 南部導管部	¥2,688,200	落札
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	(H29-農)上新池護岸突発復旧工事		
工事場所	富田林市 大字毛人谷 地内		
入札日	平成29年7月6日		
現場説明会又は資料配布の日	平成29年7月4日		
契約予定年月日	平成29年7月11日		
予定工事期間	平成29年5月15日	から	平成29年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 南口組		
工事の概要	[緊急突発工事]工事延長 L=22.15m土工 一式コンクリートブロック		
	積工 A=63.6m ² 現場打ち擁壁工(H950) L=5.2mコンクリート舗装工 V=4.6		
	m ³		
予定価格	¥3,360,000	(税抜き)	
	¥3,628,800	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	株式会社 南口組	¥3,350,000	落札
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	H29水道管緊急撤去工事		
工事場所	富田林市 喜志町四丁目 地内		
入札日	平成29年7月20日		
現場説明会又は資料配布の日	平成29年7月18日		
契約予定年月日	平成29年7月25日		
予定工事期間	平成29年5月30日	から	平成29年6月28日
落札者の商号又は名称	株式会社 南口組		
工事の概要	DCIP φ 200撤去 L=98m舗装復旧 201㎡		
予定価格	¥2,570,000	(税抜き)	
	¥2,775,600	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
1 株式会社 南口組	¥2,550,000	落札
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

