










































見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

HF100X 回 1 12,180 12,180 12,000 12,000 10,000 10,000 12,180 12,180

HF200X 回 1 13,077 13,077 13,000 13,000 11,000 11,000 13,077 13,077

HF250X 回 1 13,264 13,264 13,200 13,200 12,000 12,000 13,264 13,264

HF300X 回 1 13,769 13,769 13,700 13,700 5,000 5,000 13,769 13,769

HF400X 回 1 15,829 15,829 15,800 15,800 12,000 12,000 15,829 15,829

NX35 回 1 19,958 19,958 19,800 19,800 3,000 3,000 19,958 19,958

NX55 回 1 21,753 21,753 21,000 21,000 3,000 3,000 21,753 21,753

NX90 回 1 26,606 26,606 26,000 26,000 3,000 3,000 26,606 26,606

NX135 回 1 35,469 35,469 35,000 35,000 3,000 3,000 35,469 35,469

NH-70 回 1 23,697 23,697 23,600 23,600 14,000 14,000 23,697 23,697

NH-110 回 1 23,155 23,155 23,000 23,000 22,000 22,000 23,155 23,155

NH-180 回 1 24,781 24,781 24,700 24,700 13,000 13,000 24,781 24,781

NH-220 回 1 25,772 25,772 25,700 25,700 9,000 9,000 25,772 25,772

NH-360 回 1 27,175 27,175 27,000 27,000 12,000 12,000 27,175 27,175

FDL-13 回 1 5,954 5,954 5,900 5,900 3,000 3,000 5,954 5,954

FL-20 回 1 4,981 4,981 4,900 4,900 4,000 4,000 4,981 4,981

FL-40 回 1 5,112 5,112 5,100 5,100 4,000 4,000 5,112 5,112

100W 100V 回 1 24,292 24,292 24,200 24,200 18,000 18,000 24,292 24,292

200W 100V 回 1 28,592 28,592 28,500 28,500 8,000 8,000 28,592 28,592

250W 100V 回 1 29,919 29,919 29,700 29,700 21,000 21,000 29,919 29,919

300W 100V 回 1 30,873 30,873 30,500 30,500 4,000 4,000 30,873 30,873

400W 100V 回 1 36,579 36,579 36,000 36,000 20,000 20,000 36,579 36,579

100W 200V 回 1 22,179 22,179 22,000 22,000 4,000 4,000 22,179 22,179

200W 200V 回 1 24,553 24,553 24,500 24,500 19,000 19,000 24,553 24,553

250W 200V 回 1 25,170 25,170 25,000 25,000 19,000 19,000 25,170 25,170

300W 200V 回 1 27,115 27,115 27,000 27,000 5,000 5,000 27,115 27,115

400W 200V 回 1 31,325 31,325 31,000 31,000 19,000 19,000 31,325 31,325

250W調光 回 1 41,530 41,530 41,500 41,500 6,000 6,000 41,530 41,530

300W調光 回 1 41,717 41,717 41,700 41,700 5,000 5,000 41,717 41,717

35W 回 1 36,164 36,164 36,100 36,100 5,000 5,000 36,164 36,164

55W 回 1 37,473 37,473 37,400 37,400 5,000 5,000 37,473 37,473

90W 回 1 44,347 44,347 44,200 44,200 5,000 5,000 44,347 44,347

135W 回 1 57,622 57,622 57,000 57,000 5,000 5,000 57,622 57,622

70W 回 1 17,179 17,179 17,000 17,000 10,000 10,000 17,179 17,179

110W 回 1 18,058 18,058 18,000 18,000 16,000 16,000 18,058 18,058

180W 回 1 20,593 20,593 20,000 20,000 16,000 16,000 20,593 20,593

220W 回 1 21,210 21,210 21,000 21,000 5,000 5,000 21,210 21,210

360W 回 1 25,959 25,959 25,800 25,800 16,000 16,000 25,959 25,959

20W 回 1 7,502 7,502 7,400 7,400 1,000 1,000 7,502 7,502

40W 回 1 8,997 8,997 8,800 8,800 1,000 1,000 8,997 8,997

100V 6A 回 1 12,015 12,015 12,000 12,000 11,000 11,000 12,015 12,015

200V 6A 回 1 12,819 12,819 12,400 12,400 5,000 5,000 12,819 12,819

100V 10A 回 1 14,446 14,446 14,200 14,200 5,000 5,000 14,446 14,446

200V 10A 回 1 15,156 15,156 15,000 15,000 10,000 10,000 15,156 15,156

街路灯点検工 回 1 54,443 54,443 54,000 54,000 35,000 35,000 54,443 54,443

街路灯点検工(夜間) 回 1 16,641 16,641 16,500 16,500 5,000 5,000 16,641 16,641

合計 1,097,000 1,087,800 0 447,000 0 0 1,097,000

辞退 辞退

株式会社　浅井電気
　富田林営業所

株式会社　ウォーターエージェ
ンシー　南大阪営業所

木谷電気工事　株式会社
富田林支店

落札

サンユーテクノ　株式会社

自動点滅器取替

街路灯点検工

蛍光灯
（点灯管設置

込）

安定器取替

高圧水銀灯用

低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用

自動点滅器

工種

高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用

蛍光灯用

電球取替

平成２８年度街路灯維持補修工事（単価契約）

低圧ﾅﾄﾘｳﾑ球

見積結果　　　件名

株式会社　サンエレック
富田林支店

予定合計金額
（A*B）

辞退

種別

高圧ﾅﾄﾘｳﾑ球

規格

株式会社　ダイトーデンキ　富
田林店

予定単価
（B）

高圧水銀球

頻度
（A）

単位



HF100X 回 1 12,180 12,180

HF200X 回 1 13,077 13,077

HF250X 回 1 13,264 13,264

HF300X 回 1 13,769 13,769

HF400X 回 1 15,829 15,829

NX35 回 1 19,958 19,958

NX55 回 1 21,753 21,753

NX90 回 1 26,606 26,606

NX135 回 1 35,469 35,469

NH-70 回 1 23,697 23,697

NH-110 回 1 23,155 23,155

NH-180 回 1 24,781 24,781

NH-220 回 1 25,772 25,772

NH-360 回 1 27,175 27,175

FDL-13 回 1 5,954 5,954

FL-20 回 1 4,981 4,981

FL-40 回 1 5,112 5,112

100W 100V 回 1 24,292 24,292

200W 100V 回 1 28,592 28,592

250W 100V 回 1 29,919 29,919

300W 100V 回 1 30,873 30,873

400W 100V 回 1 36,579 36,579

100W 200V 回 1 22,179 22,179

200W 200V 回 1 24,553 24,553

250W 200V 回 1 25,170 25,170

300W 200V 回 1 27,115 27,115

400W 200V 回 1 31,325 31,325

250W調光 回 1 41,530 41,530

300W調光 回 1 41,717 41,717

35W 回 1 36,164 36,164

55W 回 1 37,473 37,473

90W 回 1 44,347 44,347

135W 回 1 57,622 57,622

70W 回 1 17,179 17,179

110W 回 1 18,058 18,058

180W 回 1 20,593 20,593

220W 回 1 21,210 21,210

360W 回 1 25,959 25,959

20W 回 1 7,502 7,502

40W 回 1 8,997 8,997

100V 6A 回 1 12,015 12,015

200V 6A 回 1 12,819 12,819

100V 10A 回 1 14,446 14,446

200V 10A 回 1 15,156 15,156

街路灯点検工 回 1 54,443 54,443

街路灯点検工(夜間) 回 1 16,641 16,641

合計 1,097,000

自動点滅器取替

街路灯点検工

蛍光灯
（点灯管設置

込）

安定器取替

高圧水銀灯用

低圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用

自動点滅器

工種

高圧ﾅﾄﾘｳﾑ灯用

蛍光灯用

電球取替

低圧ﾅﾄﾘｳﾑ球

見積結果　　　件名

予定合計金額
（A*B）

種別

高圧ﾅﾄﾘｳﾑ球

規格
予定単価
（B）

高圧水銀球

頻度
（A）

単位
見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

見積単価
（D）

見積合計
（A*D）

12,179 12,179 12,000 12,000

13,076 13,076 13,000 13,000

13,263 13,263 12,000 12,000

13,768 13,768 13,000 13,000

15,828 15,828 12,000 12,000

19,957 19,957 15,000 15,000

21,752 21,752 10,000 10,000

26,605 26,605 10,000 10,000

35,468 35,468 20,000 20,000

23,696 23,696 14,000 14,000

23,154 23,154 22,000 22,000

24,780 24,780 13,000 13,000

25,771 25,771 20,000 20,000

27,174 27,174 12,000 12,000

5,953 5,953 3,000 3,000

4,981 4,981 4,000 4,000

5,111 5,111 4,000 4,000

24,291 24,291 18,000 18,000

28,591 28,591 20,000 20,000

29,918 29,918 21,000 21,000

30,872 30,872 20,000 20,000

36,578 36,578 20,000 20,000

22,178 22,178 20,000 20,000

24,552 24,552 19,000 19,000

25,169 25,169 19,000 19,000

27,114 27,114 20,000 20,000

31,325 31,325 19,000 19,000

41,529 41,529 6,000 6,000

41,716 41,716 30,000 30,000

36,163 36,163 25,000 25,000

37,472 37,472 25,000 25,000

44,346 44,346 25,000 25,000

57,621 57,621 30,000 30,000

17,178 17,178 10,000 10,000

18,057 18,057 16,000 16,000

20,592 20,592 16,000 16,000

21,209 21,209 5,000 5,000

25,959 25,959 16,000 16,000

7,501 7,501 1,000 1,000

8,996 8,996 1,000 1,000

12,014 12,014 11,000 11,000

12,818 12,818 10,000 10,000

14,445 14,445 10,000 10,000

15,155 15,155 10,000 10,000

54,442 54,442 35,000 35,000

16,640 16,640 5,000 5,000

0 1,096,957 0 692,000 0

辞退

青南電気　有限会社
富田林支店 株式会社　山田電気商会 株式会社　山本設備藤本窯業　株式会社

辞退

八宝電設　株式会社
富田林支店

辞退







平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529 10,070 30,210

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240 10,410 10,410

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440 27,100 352,300

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948 30,560 30,560

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357 18,810 56,430

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300 7,880 4,649,200

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080 14,330 1,146,400

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498 17,780 106,680

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408 8,020 64,160

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800 6,550 91,700

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881 26,040 78,120

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922 13,590 81,540

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630 11,500 57,500

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582 550 58,300

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194 1,020 6,120

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039 550 185,350

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200 690 23,460

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980 1,270 2,540

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673 1,110 9,990

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079 1,110 7,770

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152 7,950 23,850

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188 1,110 4,440

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188 1,110 4,440

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374 9,720 68,040

点字シート 枚 4 4,661 18,644 3,970 15,880

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507 12,340 12,340

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905 12,670 12,670

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810 32,990 32,990

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537 37,010 37,010

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963 24,620 24,620

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421 9,710 9,710

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778 17,670 17,670

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016 22,970 22,970

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843 10,070 10,070

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741 8,280 8,280

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233 31,650 31,650

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819 15,150 15,150

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844 12,620 12,620

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776 660 660
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438 1,230 1,230

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776 660 660
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960 820 820

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788 1,520 1,520
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556 1,330 1,330
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556 1,330 1,330

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261 9,580 9,580
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556 1,330 1,330

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556 1,330 1,330
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778 11,720 11,720
点字シート 枚 1 5,592 5,592 4,760 4,760

3

イサカ建設　株式会社

辞退合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

4

有限会社　内村工業

5

7,449,410

2

株式会社　アカシア緑化　

辞退

6

勝正建設　株式会社

無効辞退

大竹建設　株式会社

辞退

昼間工事 1

青葉工業　株式会社



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

10,060 30,180 10,066 30,198

10,400 10,400 10,404 10,404

27,090 352,170 27,098 352,274

30,550 30,550 30,558 30,558

18,800 56,400 18,801 56,403

7,870 4,643,300 7,879 4,648,610

14,320 1,145,600 14,323 1,145,840

17,770 106,620 17,770 106,620

8,010 64,080 8,012 64,096

6,540 91,560 6,545 91,630

26,030 78,090 26,032 78,096

13,580 81,480 13,588 81,528

11,490 57,450 11,497 57,485

540 57,240 549 58,194

1,010 6,060 1,019 6,114

540 181,980 549 185,013

680 23,120 680 23,120

1,260 2,520 1,266 2,532

1,100 9,900 1,102 9,918

1,100 7,700 1,102 7,714

7,940 23,820 7,945 23,835

1,100 4,400 1,102 4,408

1,100 4,400 1,102 4,408

9,710 67,970 9,713 67,991

3,960 15,840 3,961 15,844

12,330 12,330 12,330 12,330

12,660 12,660 12,669 12,669

32,980 32,980 32,988 32,988

37,000 37,000 37,004 37,004

24,610 24,610 24,618 24,618

9,700 9,700 9,707 9,707

17,660 17,660 17,661 17,661

22,960 22,960 22,963 22,963

10,060 10,060 10,066 10,066

8,270 8,270 8,279 8,279

31,640 31,640 31,648 31,648

15,140 15,140 15,146 15,146

12,610 12,610 12,617 12,617

650 650 659 659
1,220 1,220 1,222 1,222
650 650 659 659
810 810 816 816
1,510 1,510 1,519 1,519
1,320 1,320 1,322 1,322
1,320 1,320 1,322 1,322
9,570 9,570 9,571 9,571
1,320 1,320 1,322 1,322
1,320 1,320 1,322 1,322
11,710 11,710 11,711 11,711
4,750 4,750 4,753 4,753

7,446,727

北野設備　株式会社

8

辞退

きのした

7,436,600

107

北野建設　株式会社

辞退

9

久保工業　株式会社共同設備　株式会社

1211

有限会社　クニキ設備

無効 辞退



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

11,843 35,529 11,840 35,520

12,240 12,240 12,240 12,240

31,880 414,440 31,850 414,050

35,948 35,948 35,940 35,940

23,119 69,357 23,110 69,330

9,270 5,469,300 9,265 5,466,350

16,851 1,348,080 16,850 1,348,000

22,083 132,498 22,000 132,000

9,426 75,408 9,420 75,360

7,700 107,800 7,650 107,100

30,627 91,881 30,620 91,860

15,987 95,922 15,980 95,880

13,526 67,630 13,520 67,600

647 68,582 645 68,370

1,199 7,194 1,195 7,170

647 218,039 645 217,365

800 27,200 795 27,030

1,490 2,980 1,480 2,960

1,297 11,673 1,295 11,655

1,297 9,079 1,295 9,065

9,384 28,152 9,380 28,140

1,297 5,188 1,295 5,180

1,297 5,188 1,295 5,180

11,482 80,374 11,480 80,360

4,661 18,644 4,660 18,640

14,507 14,507 14,500 14,500

14,905 14,905 14,900 14,900

38,810 38,810 38,800 38,800

43,537 43,537 43,530 43,530

28,963 28,963 28,960 28,960

11,421 11,421 11,420 11,420

20,778 20,778 20,770 20,770

27,016 27,016 27,010 27,010

11,843 11,843 11,840 11,840

9,741 9,741 9,740 9,740

37,233 37,233 37,230 37,230

17,819 17,819 17,815 17,815

14,844 14,844 14,840 14,840

776 776 775 775
1,438 1,438 1,435 1,435
776 776 775 775
960 960 955 955
1,788 1,788 1,785 1,785
1,556 1,556 1,555 1,555
1,556 1,556 1,555 1,555
11,261 11,261 11,260 11,260
1,556 1,556 1,555 1,555
1,556 1,556 1,555 1,555
13,778 13,778 13,775 13,775
5,592 5,592 5,590 5,590

辞退 8,766,270

株式会社　桜井組

16

株式会社　西光建設

8,772,336

15

辞退

株式会社　黒川工業

辞退

14

株式会社　弘陽建設

辞退

17

三喜建設　株式会社 株式会社　三浪組

1813



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

7,000 21,000 6,000 18,000 11,800 35,400

6,500 6,500 6,500 6,500 12,200 12,200

18,000 234,000 16,000 208,000 31,800 413,400

16,000 16,000 16,000 16,000 35,900 35,900

13,000 39,000 13,000 39,000 23,100 69,300

6,500 3,835,000 5,700 3,363,000 9,200 5,428,000

8,000 640,000 8,000 640,000 16,800 1,344,000

12,000 72,000 12,000 72,000 22,000 132,000

4,500 36,000 4,500 36,000 9,400 75,200

4,000 56,000 4,000 56,000 7,700 107,800

16,000 48,000 16,000 48,000 30,600 91,800

6,000 36,000 6,000 36,000 15,900 95,400

5,900 29,500 5,900 29,500 13,500 67,500

400 42,400 400 42,400 640 67,840

600 3,600 600 3,600 1,190 7,140

400 134,800 400 134,800 640 215,680

600 20,400 600 20,400 800 27,200

900 1,800 900 1,800 1,490 2,980

800 7,200 800 7,200 1,290 11,610

800 5,600 800 5,600 1,290 9,030

500 1,500 500 1,500 9,380 28,140

400 1,600 400 1,600 1,290 5,160

800 3,200 800 3,200 1,290 5,160

3,000 21,000 3,000 21,000 11,400 79,800

2,000 8,000 2,000 8,000 4,600 18,400

7,000 7,000 7,000 7,000 14,500 14,500

7,000 7,000 7,000 7,000 14,900 14,900

16,000 16,000 16,000 16,000 38,800 38,800

16,000 16,000 16,000 16,000 43,500 43,500

14,000 14,000 14,000 14,000 28,900 28,900

8,000 8,000 8,000 8,000 11,400 11,400

9,000 9,000 9,000 9,000 20,700 20,700

10,000 10,000 10,000 10,000 27,000 27,000

5,000 5,000 5,000 5,000 11,800 11,800

6,000 6,000 6,000 6,000 9,700 9,700

15,000 15,000 15,000 15,000 37,200 37,200

5,000 5,000 5,000 5,000 17,800 17,800

5,000 5,000 5,000 5,000 14,800 14,800

500 500 500 500 770 770
700 700 700 700 1,430 1,430
500 500 500 500 770 770
700 700 700 700 960 960
800 800 800 800 1,780 1,780
300 300 300 300 1,550 1,550
300 300 300 300 1,550 1,550
3,000 3,000 3,000 3,000 11,260 11,260
500 500 500 500 1,550 1,550
800 800 800 800 1,550 1,550
3,000 3,000 3,000 3,000 13,770 13,770
2,000 2,000 2,000 2,000 5,590 5,590

5,456,200 無効

19 23

正建設

24

8,719,570

有限会社　成優

4,955,200

20

進光建設

辞退

22

龍建道路

21

杉山土木建設　株式会社

辞退

進栄工業　株式会社



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

11,800 35,400 9,300 27,900 11,843 35,529

12,200 12,200 9,600 9,600 12,240 12,240

31,500 409,500 25,000 325,000 31,880 414,440

35,500 35,500 28,000 28,000 35,948 35,948

23,000 69,000 18,000 54,000 23,119 69,357

9,100 5,369,000 7,300 4,307,000 9,270 5,469,300

16,400 1,312,000 13,000 1,040,000 16,851 1,348,080

21,700 130,200 17,400 104,400 22,083 132,498

9,400 75,200 7,400 59,200 9,426 75,408

7,600 106,400 6,100 85,400 7,700 107,800

30,000 90,000 24,000 72,000 30,627 91,881

14,500 87,000 12,600 75,600 15,987 95,922

13,200 66,000 11,000 55,000 13,526 67,630

640 67,840 470 49,820 647 68,582

1,100 6,600 940 5,640 1,199 7,194

640 215,680 510 171,870 647 218,039

780 26,520 630 21,420 800 27,200

1,450 2,900 1,260 2,520 1,490 2,980

1,280 11,520 1,020 9,180 1,297 11,673

1,280 8,960 1,020 7,140 1,297 9,079

9,200 27,600 7,450 22,350 9,384 28,152

1,200 4,800 1,020 4,080 1,297 5,188

1,200 4,800 1,020 4,080 1,297 5,188

11,200 78,400 9,130 63,910 11,482 80,374

4,500 18,000 3,670 14,680 4,661 18,644

14,000 14,000 11,550 11,550 14,507 14,507

14,500 14,500 12,070 12,070 14,905 14,905

38,400 38,400 31,000 31,000 38,810 38,810

43,000 43,000 34,330 34,330 43,537 43,537

28,000 28,000 22,900 22,900 28,963 28,963

10,700 10,700 9,030 9,030 11,421 11,421

20,000 20,000 16,400 16,400 20,778 20,778

27,000 27,000 21,520 21,520 27,016 27,016

11,400 11,400 9,340 9,340 11,843 11,843

9,700 9,700 7,870 7,870 9,741 9,741

36,800 36,800 29,400 29,400 37,233 37,233

17,600 17,600 14,200 14,200 17,819 17,819

14,700 14,700 11,760 11,760 14,844 14,844

750 750 620 620 776 776
1,400 1,400 1,150 1,150 1,438 1,438
750 750 620 620 776 776
950 950 790 790 960 960
1,670 1,670 1,420 1,420 1,788 1,788
1,500 1,500 1,260 1,260 1,556 1,556
1,500 1,500 1,260 1,260 1,556 1,556
11,000 11,000 8,920 8,920 11,261 11,261
1,500 1,500 1,260 1,260 1,556 1,556
1,500 1,500 1,260 1,260 1,556 1,556
13,400 13,400 11,020 11,020 13,778 13,778
5,300 5,300 4,410 4,410 5,592 5,592

6,885,150 辞退 8,772,336

株式会社　塚本造園土木

27

辞退

29

株式会社　大富建設株式会社　大起建設タナカ理研　株式会社

28

有限会社　大地興業

3025 26

株式会社　玉里建設

8,598,040辞退



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

11,200 33,600 9,700 29,100 11,000 33,000 10,300 30,900 5,500 16,500

11,630 11,630 10,000 10,000 12,000 12,000 10,650 10,650 8,500 8,500

30,280 393,640 26,100 339,300 31,000 403,000 27,720 360,360 17,000 221,000

34,150 34,150 29,500 29,500 35,000 35,000 31,260 31,260 20,000 20,000

21,970 65,910 19,000 57,000 23,000 69,000 20,100 60,300 13,000 39,000

8,810 5,197,900 7,600 4,484,000 9,000 5,310,000 8,430 4,973,700 5,000 2,950,000

16,050 1,284,000 13,800 1,104,000 16,000 1,280,000 15,320 1,225,600 9,000 720,000

21,000 126,000 18,100 108,600 22,000 132,000 19,200 115,200 11,500 69,000

8,960 71,680 7,700 61,600 9,000 72,000 8,200 65,600 4,000 32,000

7,320 102,480 6,300 88,200 7,000 98,000 6,700 93,800 3,500 49,000

29,100 87,300 25,100 75,300 30,000 90,000 26,630 79,890 18,500 55,500

15,200 91,200 13,100 78,600 15,000 90,000 13,900 83,400 10,000 60,000

12,900 64,500 11,100 55,500 13,000 65,000 11,760 58,800 5,500 27,500

620 65,720 530 56,180 600 63,600 580 61,480 600 63,600

1,140 6,840 980 5,880 1,100 6,600 1,090 6,540 900 5,400

620 208,940 530 178,610 600 202,200 580 195,460 600 202,200

760 25,840 660 22,440 800 27,200 720 24,480 700 23,800

1,420 2,840 1,220 2,440 1,400 2,800 1,350 2,700 1,000 2,000

1,240 11,160 1,060 9,540 1,200 10,800 1,170 10,530 800 7,200

1,240 8,680 1,060 7,420 1,200 8,400 1,170 8,190 900 6,300

8,950 26,850 7,690 23,070 9,000 27,000 8,530 25,590 5,000 15,000

1,240 4,960 1,060 4,240 1,200 4,800 1,170 4,680 800 3,200

1,240 4,960 1,060 4,240 1,200 4,800 1,170 4,680 800 3,200

10,950 76,650 9,420 65,940 8,000 56,000 10,530 73,710 7,000 49,000

4,430 17,720 3,820 15,280 4,000 16,000 4,230 16,920 3,000 12,000

13,790 13,790 11,900 11,900 14,000 14,000 12,610 12,610 9,000 9,000

14,180 14,180 12,200 12,200 14,000 14,000 12,960 12,960 12,000 12,000

36,870 36,870 31,800 31,800 38,000 38,000 33,750 33,750 20,000 20,000

41,360 41,360 35,700 35,700 43,000 43,000 37,860 37,860 25,000 25,000

27,560 27,560 23,700 23,700 28,000 28,000 24,950 24,950 20,000 20,000

10,870 10,870 9,400 9,400 11,000 11,000 9,930 9,930 10,000 10,000

19,760 19,760 17,000 17,000 20,000 20,000 18,070 18,070 16,000 16,000

25,690 25,690 22,200 22,200 27,000 27,000 23,500 23,500 14,000 14,000

11,280 11,280 9,700 9,700 11,000 11,000 10,300 10,300 5,500 5,500

9,260 9,260 8,000 8,000 9,400 9,400 8,470 8,470 5,000 5,000

26,400 26,400 30,500 30,500 37,000 37,000 32,380 32,380 25,000 25,000

16,960 16,960 14,600 14,600 17,000 17,000 12,910 12,910 12,000 12,000

14,120 14,120 12,200 12,200 14,000 14,000 12,910 12,910 7,500 7,500

740 740 640 640 700 700 700 700 700 700
1,370 1,370 1,180 1,180 1,400 1,400 1,310 1,310 1,400 1,400
740 740 640 640 700 700 700 700 750 750
915 915 790 790 900 900 870 870 900 900
1,700 1,700 1,470 1,470 1,700 1,700 1,630 1,630 1,500 1,500
1,480 1,480 1,280 1,280 1,500 1,500 1,410 1,410 1,000 1,000
1,480 1,480 1,280 1,280 1,500 1,500 1,410 1,410 1,000 1,000
10,700 10,700 9,230 9,230 11,000 11,000 10,240 10,240 7,000 7,000
1,473 1,473 1,280 1,280 1,500 1,500 1,410 1,410 1,000 1,000
1,473 1,473 1,280 1,280 1,500 1,500 1,410 1,410 1,000 1,000
13,090 13,090 11,300 11,300 13,000 13,000 5,080 5,080 9,000 9,000
5,320 5,320 4,590 4,590 5,000 5,000 5,080 5,080 4,000 4,000

中川工業　株式会社

8,333,731

36

株式会社　ニュートリノ

7,906,2707,189,840

株式会社　波元建設

3431 32

仲谷設備　株式会社

33

長岡建設株式会社

35

株式会社　南口組

4,871,150 辞退8,443,000



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

6,000 18,000 11,000 33,000 9,200 27,600 5,400 16,200

6,500 6,500 12,000 12,000 9,500 9,500 8,600 8,600

18,000 234,000 31,000 403,000 24,900 323,700 17,500 227,500

16,000 16,000 35,000 35,000 28,000 28,000 19,600 19,600

13,000 39,000 23,000 69,000 18,000 54,000 11,000 33,000

6,500 3,835,000 9,000 5,310,000 7,200 4,248,000 5,200 3,068,000

8,500 680,000 16,000 1,280,000 13,100 1,048,000 8,800 704,000

12,000 72,000 22,000 132,000 17,200 103,200 12,500 75,000

4,500 36,000 9,000 72,000 7,400 59,200 4,200 33,600

4,000 56,000 7,000 98,000 6,000 84,000 3,700 51,800

16,000 48,000 30,000 90,000 23,900 71,700 19,700 59,100

6,000 36,000 15,000 90,000 12,500 75,000 7,500 45,000

5,900 29,500 13,000 65,000 10,600 53,000 5,600 28,000

400 42,400 600 63,600 500 53,000 420 44,520

600 3,600 1,000 6,000 940 5,640 580 3,480

400 134,800 600 202,200 500 168,500 630 212,310

600 20,400 700 23,800 620 21,080 740 25,160

900 1,800 1,200 2,400 1,160 2,320 820 1,640

800 7,200 1,200 10,800 1,010 9,090 820 7,380

800 5,600 1,200 8,400 1,010 7,070 740 5,180

500 1,500 9,000 27,000 7,320 21,960 5,400 16,200

400 1,600 1,100 4,400 1,010 4,040 850 3,400

800 3,200 1,100 4,400 1,010 4,040 850 3,400

3,000 21,000 11,000 77,000 8,960 62,720 9,900 69,300

2,000 8,000 4,300 17,200 3,640 14,560 4,180 16,720

7,000 7,000 14,000 14,000 11,300 11,300 8,700 8,700

7,000 7,000 14,300 14,300 11,600 11,600 12,500 12,500

16,000 16,000 38,200 38,200 30,300 30,300 21,000 21,000

16,000 16,000 43,100 43,100 34,000 34,000 22,000 22,000

14,000 14,000 28,600 28,600 22,600 22,600 20,200 20,200

8,000 8,000 11,000 11,000 8,900 8,900 9,800 9,800

9,000 9,000 20,000 20,000 16,200 16,200 17,700 17,700

10,000 10,000 27,000 27,000 21,100 21,100 15,400 15,400

5,000 5,000 11,000 11,000 9,200 9,200 5,500 5,500

6,000 6,000 9,500 9,500 7,600 7,600 5,500 5,500

15,000 15,000 37,000 37,000 29,000 29,000 22,000 22,000

5,000 5,000 17,300 17,300 13,900 13,900 8,600 8,600

5,000 5,000 14,500 14,500 11,600 11,600 7,000 7,000

500 500 700 700 610 610 740 740
700 700 1,200 1,200 1,120 1,120 1,370 1,370
500 500 700 700 610 610 740 740
700 700 900 900 750 750 850 850
800 800 1,500 1,500 1,390 1,390 1,370 1,370
300 300 1,400 1,400 1,210 1,210 1,050 1,050
300 300 1,400 1,400 1,210 1,210 1,050 1,050
3,000 3,000 11,000 11,000 8,780 8,780 7,000 7,000
500 500 1,500 1,500 1,210 1,210 1,000 1,000
800 800 1,500 1,500 1,210 1,210 1,000 1,000
3,000 3,000 13,600 13,600 10,750 10,750 11,800 11,800
2,000 2,000 5,200 5,200 4,360 4,360 5,000 5,000

39

株式会社　不動設備

6,819,4308,462,300 辞退

40

4,986,960

株式会社　ハマショウ

5,493,200

平成建設興業　株式会社

42

株式会社　松下工健

41

株式会社　本所建設

辞退

37 38

株式会社　東浦土木



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

11,000 33,000 10,000 30,000 10,422 31,266

12,000 12,000 11,000 11,000 10,771 10,771

31,000 403,000 28,000 364,000 27,054 351,702

35,000 35,000 32,000 32,000 31,634 31,634

23,000 69,000 21,000 63,000 20,344 61,032

9,000 5,310,000 8,000 4,720,000 8,157 4,812,630

16,000 1,280,000 14,000 1,120,000 14,829 1,186,320

22,000 132,000 20,000 120,000 19,433 116,598

9,000 72,000 8,500 68,000 8,483 67,864

7,000 98,000 7,000 98,000 6,776 94,864

30,000 90,000 27,000 81,000 26,400 79,200

15,000 90,000 14,000 84,000 14,069 84,414

13,000 65,000 12,500 62,500 11,902 59,510

600 63,600 600 63,600 569 60,314

1,100 6,600 1,000 6,000 1,055 6,330

600 202,200 600 202,200 556 187,372

800 27,200 800 27,200 712 24,208

1,400 2,800 1,450 2,900 1,311 2,622

1,200 10,800 1,200 10,800 1,141 10,269

1,200 8,400 1,200 8,400 1,141 7,987

9,000 27,000 9,000 27,000 8,257 24,771

1,200 4,800 1,200 4,800 1,141 4,564

1,200 4,800 1,200 4,800 1,141 4,564

8,000 56,000 11,000 77,000 10,100 70,700

4,000 16,000 4,500 18,000 4,100 16,400

14,000 14,000 10,000 10,000 12,766 12,766

14,000 14,000 10,000 10,000 13,110 13,110

38,000 38,000 30,000 30,000 34,152 34,152

43,000 43,000 35,000 35,000 37,432 37,432

28,000 28,000 20,000 20,000 25,487 25,487

11,000 11,000 7,000 7,000 10,050 10,050

20,000 20,000 15,000 15,000 18,284 18,284

27,000 27,000 20,000 20,000 23,774 23,774

11,000 11,000 7,000 7,000 10,421 10,421

9,000 9,000 8,000 8,000 8,572 8,572

37,000 37,000 30,000 30,000 32,765 32,765

17,000 17,000 10,000 10,000 15,680 15,680

14,000 14,000 10,000 10,000 13,062 13,062

700 700 600 600 682 682
1,400 1,400 1,000 1,000 1,267 1,267
700 700 600 600 683 683
900 900 600 600 845 845
1,700 1,700 1,500 1,500 1,573 1,573
1,500 1,500 1,500 1,500 1,370 1,370
1,500 1,500 1,500 1,500 1,370 1,370
11,000 11,000 10,000 10,000 9,910 9,910
1,500 1,500 1,500 1,500 1,378 1,378
1,500 1,500 1,500 1,500 1,378 1,378
13,000 13,000 13,000 13,000 12,125 12,125
5,000 5,000 5,500 5,500 4,921 4,921

辞退辞退

株式会社　安政

4644

8,442,600

45

株式会社　安田組

7,557,000

美馬建設　株式会社

43

南大阪道路工事株式会社

47

山根建設　有限会社

辞退

48

山本工務店　株式会社

7,700,963



平成２８年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価）　見積経過

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 3 11,843 35,529

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 12,240 12,240

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 13 31,880 414,440

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 35,948 35,948

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 3 23,119 69,357

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 590 9,270 5,469,300

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 80 16,851 1,348,080

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 6 22,083 132,498

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 8 9,426 75,408

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 14 7,700 107,800

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 3 30,627 91,881

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 6 15,987 95,922

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 5 13,526 67,630

白線１５ｃｍ幅 m 106 647 68,582

白線３０ｃｍ幅 m 6 1,199 7,194

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 337 647 218,039

黄線２０ｃｍ幅 m 34 800 27,200

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 2 1,490 2,980

とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 9 1,297 11,673

速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 7 1,297 9,079

歩行者ストップマーク 箇所 3 9,384 28,152

交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 4 1,297 5,188

グリーンベルト ㎡ 7 11,482 80,374

点字シート 枚 4 4,661 18,644

夜間工事

Ａ－１号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,507 14,507

Ａ－２号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,905 14,905

Ａ－３号工法（アスファルト） ㎡ 1 38,810 38,810

Ａ－４号工法（アスファルト） ㎡ 1 43,537 43,537

Ｃｏ－５号工法（コンクリート） ㎡ 1 28,963 28,963

Ａ－７号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,421 11,421

Ａ－８号工法（アスファルト） ㎡ 1 20,778 20,778

Ａ－９号工法（アスファルト） ㎡ 1 27,016 27,016

Ａ－１０号工法（アスファルト） ㎡ 1 11,843 11,843

Ａ－１１号工法（アスファルト） ㎡ 1 9,741 9,741

Ａ－１２号工法（アスファルト） ㎡ 1 37,233 37,233

Ａ－１３号工法（アスファルト） ㎡ 1 17,819 17,819

Ａ－１４号工法（アスファルト） ㎡ 1 14,844 14,844

白線１５ｃｍ幅 m 1 776 776
白線３０ｃｍ幅 m 1 1,438 1,438

黄線１５ｃｍ幅（消防施工分を含む） m 1 776 776
黄線２０ｃｍ幅 m 1 960 960

停止線（白線４５ｃｍ幅） m 1 1,788 1,788
とまれ（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
速度表示（黄線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

歩行者ストップマーク 箇所 1 11,261 11,261
交差点表示（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556

徐行、高、中、文（白線１５ｃｍ幅） m 1 1,556 1,556
グリーンベルト ㎡ 1 13,778 13,778
点字シート 枚 1 5,592 5,592

合計

予定価格(A*B)予定単価(B)単位工法

8,772,336

頻度(A)

昼間工事

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

見積単価
(C)

見積価格
(A*C)

6,000 18,000

6,500 6,500

18,000 234,000

16,000 16,000

13,000 39,000

6,300 3,717,000

8,500 680,000

12,000 72,000

4,500 36,000

4,000 56,000

16,000 48,000

6,000 36,000

5,900 29,500

400 42,400

600 3,600

400 134,800

600 20,400

900 1,800

800 7,200

800 5,600

500 1,500

400 1,600

800 3,200

3,000 21,000

2,000 8,000

7,000 7,000

7,000 7,000

16,000 16,000

16,000 16,000

14,000 14,000

8,000 8,000

9,000 9,000

10,000 10,000

5,000 5,000

6,000 6,000

15,000 15,000

5,000 5,000

5,000 5,000

500 500
700 700
500 500
700 700
800 800
300 300
300 300
3,000 3,000
500 500
800 800
3,000 3,000
2,000 2,000

49

株式会社　山本土建

辞退

51

株式会社　ユーシン建設

辞退

50

勇至工業

5,375,200





見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

見積単価　（D）
見積合計
（A*D）

600s 直柱・曲柱 回 1 8,397 8,397 5,870 5,870 7,557 7,557 5,600 5,600 8,000 8,000 8,397 8,397 7,137 7,137 7,000 7,000 6,718 6,718 6,800 6,800

600w800s 直柱・曲柱 回 1 11,429 11,429 8,000 8,000 10,286 10,286 8,500 8,500 10,000 10,000 11,429 11,429 9,714 9,714 10,000 10,000 9,144 9,144 9,300 9,300

800w1000s 直柱・曲柱 回 1 14,461 14,461 10,120 10,120 13,014 13,014 10,900 10,900 12,000 12,000 14,461 14,461 12,291 12,291 12,000 12,000 11,569 11,569 11,800 11,800

1000w 直柱・曲柱 回 1 17,493 17,493 12,240 12,240 15,743 15,743 13,800 13,800 15,000 15,000 17,493 17,493 14,869 14,869 14,000 14,000 13,995 13,995 14,300 14,300

600s 直柱・曲柱 回 1 8,983 8,983 6,280 6,280 8,084 8,084 6,700 6,700 8,000 8,000 8,983 8,983 7,635 7,635 7,000 7,000 7,187 7,187 7,300 7,300

600w800s 直柱・曲柱 回 1 10,499 10,499 7,340 7,340 9,449 9,449 9,500 9,500 9,000 9,000 10,499 10,499 8,924 8,924 8,500 8,500 8,400 8,400 8,600 8,600

800w1000s 直柱・曲柱 回 1 13,531 13,531 9,470 9,470 12,177 12,177 12,000 12,000 12,000 12,000 13,531 13,531 11,501 11,501 10,000 10,000 10,825 10,825 11,000 11,000

1000w 直柱・曲柱 回 1 15,047 15,047 10,530 10,530 13,542 13,542 12,100 12,100 14,500 14,500 15,047 15,047 12,789 12,789 12,000 12,000 12,038 12,038 12,300 12,300

削孔基礎 1箇所 回 1 8,119 8,119 5,680 5,680 7,307 7,307 5,800 5,800 6,000 6,000 8,119 8,119 6,901 6,901 7,700 7,700 6,496 6,496 6,600 6,600

600s 直柱 回 1 43,864 43,864 30,700 30,700 39,477 39,477 21,200 21,200 30,000 30,000 43,800 43,800 37,284 37,284 14,000 14,000 35,092 35,092 34,200 34,200

600w800s 直柱 回 1 46,406 46,406 32,480 32,480 41,765 41,765 23,900 23,900 31,500 31,500 46,400 46,400 39,445 39,445 15,500 15,500 37,125 37,125 36,100 36,100

800w1000s 直柱 回 1 64,744 64,744 45,320 45,320 58,269 58,269 34,600 34,600 40,000 40,000 64,700 64,700 55,032 55,032 23,000 23,000 51,796 51,796 50,500 50,500

1000w 直柱 回 1 87,983 87,983 61,580 61,580 79,184 79,184 49,400 49,400 55,000 55,000 87,900 87,900 74,785 74,785 31,000 31,000 70,387 70,387 68,600 68,600

600s 曲柱 回 1 48,658 48,658 34,060 34,060 43,792 43,792 24,500 24,500 34,000 34,000 48,600 48,600 41,359 41,359 16,000 16,000 38,927 38,927 37,900 37,900

600w800s 曲柱 回 1 51,199 51,199 35,830 35,830 46,079 46,079 27,200 27,200 35,500 35,500 51,100 51,100 43,519 43,519 19,000 19,000 40,960 40,960 39,900 39,900

800w1000s 曲柱 回 1 71,135 71,135 49,790 49,790 64,021 64,021 38,600 38,600 46,000 46,000 71,100 71,100 60,464 60,464 26,000 26,000 56,908 56,908 55,400 55,400

1000w 曲柱 回 1 95,609 95,609 66,920 66,920 86,048 86,048 53,400 53,400 60,000 60,000 95,600 95,600 81,267 81,267 32,000 32,000 76,488 76,488 74,500 74,500

600s 直柱 回 1 46,769 46,769 32,730 32,730 42,092 42,092 46,700 46,700 36,000 36,000 46,700 46,700 39,753 39,753 17,000 17,000 37,416 37,416 37,400 37,400

600w800s 直柱 回 1 49,674 49,674 34,770 34,770 44,706 44,706 49,600 49,600 39,000 39,000 49,600 49,600 42,222 42,222 19,000 19,000 39,740 39,740 39,700 39,700

800w1000s 直柱 回 1 72,551 72,551 50,780 50,780 65,295 65,295 72,500 72,500 60,000 60,000 72,500 72,500 61,668 61,668 25,000 25,000 58,041 58,041 58,000 58,000

600s 曲柱 回 1 50,764 50,764 35,530 35,530 45,687 45,687 50,700 50,700 37,000 37,000 50,700 50,700 43,149 43,149 19,000 19,000 40,612 40,612 40,600 40,600

600w800s 曲柱 回 1 53,669 53,669 37,560 37,560 48,302 48,302 53,600 53,600 40,000 40,000 53,600 53,600 45,618 45,618 21,000 21,000 42,936 42,936 42,900 42,900

800w1000s 曲柱 回 1 77,816 77,816 54,470 54,470 70,034 70,034 77,800 77,800 50,000 50,000 77,800 77,800 66,143 66,143 28,000 28,000 62,253 62,253 62,200 62,200

600s 共架 回 1 28,759 28,759 20,130 20,130 25,883 25,883 28,700 28,700 20,000 20,000 28,700 28,700 24,445 24,445 18,000 18,000 23,008 23,008 22,400 22,400

600w 共架 回 1 70,590 70,590 49,410 49,410 63,531 63,531 70,500 70,500 45,000 45,000 70,500 70,500 60,001 60,001 40,000 40,000 56,472 56,472 55,000 55,000

800s 共架 回 1 38,291 38,291 26,800 26,800 34,461 34,461 38,200 38,200 30,000 30,000 38,200 38,200 32,547 32,547 20,000 20,000 30,633 30,633 29,800 29,800

800w 共架 回 1 94,919 94,919 66,440 66,440 85,427 85,427 94,900 94,900 70,000 70,000 94,900 94,900 80,681 80,681 42,000 42,000 75,936 75,936 74,000 74,000

1000s 共架 回 1 47,913 47,913 33,530 33,530 43,121 43,121 47,900 47,900 38,000 38,000 47,900 47,900 40,726 40,726 17,000 17,000 38,331 38,331 37,300 37,300

1000w 共架 回 1 116,706 116,706 81,690 81,690 105,035 105,035 116,700 116,700 85,000 85,000 116,700 116,700 99,200 99,200 42,000 42,000 93,365 93,365 91,000 91,000

600s 共架 回 1 47,623 47,623 33,330 33,330 42,860 42,860 45,900 45,900 20,000 20,000 47,600 47,600 40,479 40,479 24,000 24,000 38,099 38,099 37,100 37,100

600w 共架 回 1 91,070 91,070 63,740 63,740 81,963 81,963 90,100 90,100 45,000 45,000 91,000 91,000 77,409 77,409 45,000 45,000 72,856 72,856 71,000 71,000

800s 共架 回 1 57,155 57,155 40,000 40,000 51,439 51,439 57,100 57,100 30,000 30,000 57,100 57,100 48,581 48,581 28,000 28,000 45,724 45,724 44,500 44,500

800w 共架 回 1 115,399 115,399 80,770 80,770 103,859 103,859 113,600 113,600 70,000 70,000 115,000 115,000 98,089 98,089 51,000 51,000 92,320 92,320 90,000 90,000

1000s 共架 回 1 66,777 66,777 46,740 46,740 60,099 60,099 66,700 66,700 38,000 38,000 66,700 66,700 56,760 56,760 29,000 29,000 53,422 53,422 52,000 52,000

1000w 共架 回 1 137,186 137,186 96,030 96,030 123,467 123,467 137,100 137,100 85,000 85,000 137,000 137,000 116,608 116,608 47,000 47,000 109,749 109,749 107,000 107,000

600s 共架 回 1 28,486 28,486 19,940 19,940 25,637 25,637 28,400 28,400 22,000 22,000 28,486 28,486 24,213 24,213 18,000 18,000 22,789 22,789 22,700 22,700

600w 共架 回 1 70,045 70,045 49,030 49,030 63,040 63,040 70,000 70,000 50,000 50,000 70,000 70,000 59,538 59,538 42,000 42,000 56,036 56,036 56,000 56,000

800s 共架 回 1 39,561 39,561 27,690 27,690 35,604 35,604 39,500 39,500 30,000 30,000 39,500 39,500 33,626 33,626 20,000 20,000 31,649 31,649 31,600 31,600

800w 共架 回 1 97,461 97,461 68,220 68,220 87,714 87,714 97,400 97,400 78,000 78,000 97,400 97,400 82,841 82,841 42,000 42,000 77,969 77,969 77,900 77,900

600s 共架 回 1 47,350 47,350 33,140 33,140 42,615 42,615 47,300 47,300 22,000 22,000 47,300 47,300 40,247 40,247 29,000 29,000 37,880 37,880 37,800 37,800

600w 共架 回 1 90,525 90,525 63,360 63,360 81,472 81,472 90,500 90,500 50,000 50,000 90,500 90,500 76,946 76,946 45,000 45,000 72,420 72,420 72,400 72,400

800s 共架 回 1 58,426 58,426 40,890 40,890 52,583 52,583 58,400 58,400 30,000 30,000 58,400 58,400 49,662 49,662 33,000 33,000 46,741 46,741 46,700 46,700

800w 共架 回 1 117,941 117,941 82,550 82,550 106,146 106,146 117,900 117,900 78,000 78,000 117,900 117,900 100,249 100,249 52,000 52,000 94,353 94,353 94,300 94,300

600s 共架 回 1 22,313 22,313 15,610 15,610 20,081 20,081 22,300 22,300 21,000 21,000 22,313 22,313 18,966 18,966 18,500 18,500 17,851 17,851 18,900 18,900

600w 共架 回 1 57,699 57,699 40,380 40,380 51,929 51,929 57,600 57,600 44,000 44,000 57,600 57,600 49,044 49,044 41,000 41,000 46,160 46,160 49,000 49,000

800s 共架 回 1 29,576 29,576 20,700 20,700 26,618 26,618 29,500 29,500 28,000 28,000 29,576 29,576 25,139 25,139 20,500 20,500 23,661 23,661 25,100 25,100

800w 共架 回 1 77,489 77,489 54,240 54,240 69,740 69,740 77,400 77,400 58,000 58,000 77,400 77,400 65,865 65,865 43,000 43,000 61,992 61,992 65,800 65,800

1000s 共架 回 1 37,020 37,020 25,910 25,910 33,318 33,318 37,000 37,000 35,000 35,000 37,020 37,020 31,467 31,467 21,000 21,000 29,616 29,616 31,400 31,400

1000w 共架 回 1 94,919 94,919 66,440 66,440 85,427 85,427 94,900 94,900 80,000 80,000 94,900 94,900 80,681 80,681 43,000 43,000 75,936 75,936 80,600 80,600

600s 共架 回 1 41,177 41,177 28,820 28,820 37,059 37,059 41,100 41,100 32,000 32,000 41,100 41,100 35,000 35,000 24,500 24,500 32,942 32,942 35,000 35,000

600w 共架 回 1 78,179 78,179 54,720 54,720 70,361 70,361 78,100 78,100 65,000 65,000 78,100 78,100 66,452 66,452 45,500 45,500 62,544 62,544 66,400 66,400

800s 共架 回 1 48,440 48,440 33,900 33,900 43,596 43,596 48,400 48,400 38,000 38,000 48,400 48,400 41,174 41,174 29,000 29,000 38,752 38,752 41,100 41,100

800w 共架 回 1 97,969 97,969 68,570 68,570 88,172 88,172 97,600 97,600 80,000 80,000 97,900 97,900 83,273 83,273 52,000 52,000 78,376 78,376 83,200 83,200

1000s 共架 回 1 55,884 55,884 39,110 39,110 50,295 50,295 55,800 55,800 48,000 48,000 55,800 55,800 47,501 47,501 30,000 30,000 44,708 44,708 47,500 47,500

1000w 共架 回 1 115,399 115,399 80,770 80,770 103,859 103,859 115,300 115,300 98,000 98,000 115,300 115,300 98,089 98,089 48,000 48,000 92,320 92,320 98,000 98,000

600s 共架 回 1 29,213 29,213 20,440 20,440 26,291 26,291 29,200 29,200 28,000 28,000 29,200 29,200 24,831 24,831 19,000 19,000 23,371 23,371 23,300 23,300

600w 共架 回 1 71,498 71,498 50,040 50,040 64,348 64,348 71,400 71,400 65,000 65,000 71,400 71,400 60,773 60,773 43,000 43,000 57,199 57,199 57,100 57,100

800s 共架 回 1 40,469 40,469 28,320 28,320 36,422 36,422 40,400 40,400 38,000 38,000 40,400 40,400 34,398 34,398 21,000 21,000 32,376 32,376 32,300 32,300

800w 共架 回 1 99,277 99,277 69,490 69,490 89,349 89,349 99,200 99,200 80,000 80,000 99,200 99,200 84,385 84,385 43,000 43,000 79,422 79,422 79,400 79,400

600s 共架 回 1 48,077 48,077 33,650 33,650 43,269 43,269 48,000 48,000 38,000 38,000 48,000 48,000 40,865 40,865 30,000 30,000 38,462 38,462 38,400 38,400

600w 共架 回 1 91,978 91,978 64,380 64,380 82,780 82,780 91,900 91,900 80,000 80,000 91,900 91,900 78,181 78,181 46,000 46,000 73,583 73,583 73,500 73,500

800s 共架 回 1 59,333 59,333 41,530 41,530 53,399 53,399 59,300 59,300 48,000 48,000 59,300 59,300 50,433 50,433 34,000 34,000 47,467 47,467 47,400 47,400

800w 共架 回 1 119,756 119,756 83,820 83,820 107,780 107,780 119,700 119,700 100,000 100,000 119,700 119,700 101,792 101,792 53,000 53,000 95,805 95,805 95,800 95,800
支柱 1本 撤去手間のみ 回 1 2,585 2,585 1,800 1,800 2,326 2,326 2,270 2,270 2,000 2,000 2,285 2,285 2,197 2,197 2,200 2,200 2,068 2,068 2,100 2,100
鏡体 1基 撤去手間のみ 回 1 969 969 670 670 872 872 700 700 900 900 969 969 823 823 900 900 776 776 700 700

電柱共架金具 1基 撤去手間のみ 回 1 3,631 3,631 2,540 2,540 3,267 3,267 2,540 2,540 3,000 3,000 3,631 3,631 3,086 3,086 1,500 1,500 2,905 2,905 2,900 2,900

二面鏡取付金具 1セット 撤去手間のみ 回 1 3,631 3,631 2,540 2,540 3,267 3,267 2,540 2,540 3,000 3,000 3,631 3,631 3,086 3,086 1,500 1,500 2,905 2,905 2,900 2,900

支柱共架 1基 設置手間のみ 回 1 1,615 1,615 1,130 1,130 1,453 1,453 1,300 1,300 1,500 1,500 1,615 1,615 1,372 1,372 1,500 1,500 1,292 1,292 1,300 1,300

電柱共架 1基 設置手間のみ 回 1 3,231 3,231 2,260 2,260 2,907 2,907 2,260 2,260 3,000 3,000 3,231 3,231 2,746 2,746 1,800 1,800 2,585 2,585 2,600 2,600

1基 設置手間のみ 回 1 5,446 5,446 3,810 3,810 4,901 4,901 3,810 3,810 4,500 4,500 5,446 5,446 4,629 4,629 2,500 2,500 4,357 4,357 4,400 4,400

1セット 設置手間のみ 回 1 5,446 5,446 3,810 3,810 4,901 4,901 3,810 3,810 4,500 4,500 5,446 5,446 4,629 4,629 2,000 2,000 4,357 4,357 4,400 4,400

支柱共架 Φ76.3 金具材料費＋設置手間 回 1 16,304 16,304 11,410 11,410 14,673 14,673 11,400 11,400 13,000 13,000 16,304 16,304 13,858 13,858 11,000 11,000 13,044 13,044 12,700 12,700

支柱共架 Φ89.1 金具材料費＋設置手間 回 1 21,569 21,569 15,090 15,090 19,412 19,412 15,000 15,000 18,000 18,000 21,569 21,569 18,333 18,333 14,000 14,000 17,256 17,256 16,800 16,800

支柱共架 Φ101.6 金具材料費＋設置手間 回 1 24,111 24,111 16,870 16,870 21,699 21,699 16,800 16,800 20,000 20,000 24,111 24,111 20,494 20,494 13,000 13,000 19,289 19,289 18,800 18,800

電柱共架 Φ76.3 金具材料費＋設置手間 回 1 19,535 19,535 13,670 13,670 17,581 17,581 13,600 13,600 17,000 17,000 19,535 19,535 16,604 16,604 15,000 15,000 15,628 15,628 15,200 15,200

電柱共架 Φ89.1 金具材料費＋設置手間 回 1 24,801 24,801 17,360 17,360 22,320 22,320 17,300 17,300 21,000 21,000 24,801 24,801 21,080 21,080 15,000 15,000 19,841 19,841 19,300 19,300

1基 金具材料費＋設置手間 回 1 17,248 17,248 12,070 12,070 15,523 15,523 12,000 12,000 15,000 15,000 17,248 17,248 14,660 14,660 8,000 8,000 13,799 13,799 13,400 13,400

計 3,896,770 2,727,350 3,507,061 3,584,830 2,854,900 3,893,176 3,312,223 1,872,600 3,117,450 3,123,100 0

支柱共架
（鏡面防曇対策

加工）

電柱共架
（鏡面防曇対策

加工）

支柱共架
（鏡面防曇対策
加工・ﾌﾞﾗｳﾝ仕

様）

電柱共架
（鏡面防曇対策
加工・ﾌﾞﾗｳﾝ仕

様）

電柱共架
（標準）

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
（舗装版用）

下村道路企画

標準

辞退

二面鏡取付金具設置工

鏡体設置
工（二面
鏡取付金
具材料費
込）

電柱共架金具設置工

電柱共架金具設置工

鏡体設置工

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎

鏡体設置
工

支柱設置工

電柱共架
（ﾌﾞﾗｳﾝ仕様）

撤去工

落札

株式会社　大阪ライン企画 サカイ安全工業　株式会社

ブラウン仕様

支柱共架
（標準）

平成２８年度道路反射鏡設置工事（単価契約）

予定合計金額
（A*B）

予定単価
（B）

単位種別

見積結果　　　件名

規格 株式会社　エクステリア利 丸吉金物　株式会社株式会社　ノーブルグループ
工種

頻度
（A）

基礎工

支柱共架
（ﾌﾞﾗｳﾝ仕様）

東洋道路施設　株式会社関西交安工業　株式会社 株式会社　協同精工 株式会社　金剛機工







見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

見積単価
（D'）

見積価格
(A*D')

50ｍ未満 ｍ 1 1,631 1,631 1,350 1,350 1,000 1,000 1,300 1,300 1,304 1,304 1,631 1,631 816 816 1,100 1,100 1,100 1,100 1,143 1,143 250 250

50~100ｍ未満 ｍ 50 1,004 50,200 805 40,250 240 12,000 800 40,000 803 40,150 320 16,000 502 25,100 330 16,500 400 20,000 703 35,150 250 12,500

(実線 ｗ=１５) 100~500m未満 ｍ 100 652 65,200 535 53,500 220 22,000 532 53,200 521 52,100 240 24,000 326 32,600 250 25,000 250 25,000 457 45,700 250 25,000

白線･黄線 500ｍ以上 ｍ 500 502 251,000 415 207,500 200 100,000 409 204,500 401 200,500 190 95,000 251 125,500 200 100,000 250 125,000 351 175,500 310 155,000

50ｍ未満 ｍ 1 1,914 1,914 295 295 1,000 1,000 290 290 1,531 1,531 1,914 1,914 957 957 1,320 1,320 1,300 1,300 1,341 1,341 310 310

50~100ｍ未満 ｍ 50 1,179 58,950 295 14,750 300 15,000 290 14,500 943 47,150 330 16,500 590 29,500 360 18,000 450 22,500 826 41,300 310 15,500

(実線 ｗ=２０) 100~500m未満 ｍ 100 766 76,600 295 29,500 260 26,000 290 29,000 612 61,200 290 29,000 383 38,300 320 32,000 400 40,000 536 53,600 310 31,000

白線･黄線 500ｍ以上 ｍ 500 589 294,500 295 147,500 230 115,000 290 145,000 471 235,500 220 110,000 295 147,500 270 135,000 400 200,000 412 206,000 310 155,000

50ｍ未満 ｍ 1 3,050 3,050 445 445 1,000 1,000 440 440 2,440 2,440 3,050 3,050 1,525 1,525 1,320 1,320 1,500 1,500 2,138 2,138 470 470

50~100ｍ未満 ｍ 50 1,877 93,850 445 22,250 500 25,000 440 22,000 1,501 75,050 500 25,000 939 46,950 530 26,500 800 40,000 1,315 65,750 470 23,500

(実線 ｗ=３０) 100~500m未満 ｍ 100 1,220 122,000 445 44,500 400 40,000 440 44,000 976 97,600 450 45,000 610 61,000 490 49,000 600 60,000 855 85,500 470 47,000

白線･黄線 500ｍ以上 ｍ 500 938 469,000 445 222,500 360 180,000 440 220,000 750 375,000 360 180,000 469 234,500 400 200,000 600 300,000 657 328,500 470 235,000

50ｍ未満 ｍ 1 1,663 1,663 1,320 1,320 1,000 1,000 1,300 1,300 1,330 1,330 1,663 1,663 832 832 1,100 1,100 1,100 1,100 1,165 1,165 250 250

50~100ｍ未満 ｍ 50 1,026 51,300 710 35,500 250 12,500 700 35,000 820 41,000 320 16,000 513 25,650 330 16,500 400 20,000 719 35,950 250 12,500

(破線 ｗ=１５) 100~500m未満 ｍ 100 665 66,500 550 55,000 230 23,000 543 54,300 532 53,200 240 24,000 333 33,300 250 25,000 250 25,000 466 46,600 250 25,000

白線 500ｍ以上 ｍ 500 513 256,500 420 210,000 200 100,000 418 209,000 410 205,000 170 85,000 257 128,500 200 100,000 250 125,000 359 179,500 250 125,000

50ｍ未満 ｍ 1 2,056 2,056 310 310 1,000 1,000 305 305 1,644 1,644 2,056 2,056 1,028 1,028 1,320 1,320 1,300 1,300 1,441 1,441 310 310

50~100ｍ未満 ｍ 50 1,266 63,300 310 15,500 300 15,000 305 15,250 1,012 50,600 320 16,000 633 31,650 360 18,000 450 22,500 887 44,350 310 15,500

(破線 ｗ=２０) 100~500m未満 ｍ 100 823 82,300 310 31,000 280 28,000 305 30,500 658 65,800 280 28,000 412 41,200 320 32,000 400 40,000 576 57,600 310 31,000

白線 500ｍ以上 ｍ 500 633 316,500 310 155,000 230 115,000 305 152,500 506 253,000 180 90,000 317 158,500 270 135,000 400 200,000 443 221,500 310 155,000

50ｍ未満 ｍ 1 3,083 3,083 465 465 1,000 1,000 460 460 2,466 2,466 3,083 3,083 1,542 1,542 1,320 1,320 1,500 1,500 2,161 2,161 470 470

50~100m未満 ｍ 50 1,899 94,950 1,205 60,250 500 25,000 1,200 60,000 1,519 75,950 500 25,000 950 47,500 530 26,500 800 40,000 1,331 66,550 470 23,500

(破線 ｗ=３０) 100~500m未満 ｍ 100 1,233 123,300 1,010 101,000 470 47,000 1,006 100,600 986 98,600 440 44,000 617 61,700 490 49,000 600 60,000 864 86,400 470 47,000

白線 500ｍ以上 ｍ 500 949 474,500 465 232,500 400 200,000 460 230,000 759 379,500 350 175,000 475 237,500 400 200,000 600 300,000 665 332,500 470 235,000

50ｍ未満 ｍ 1 3,832 3,832 595 595 1,000 1,000 590 590 3,065 3,065 3,832 3,832 1,916 1,916 1,650 1,650 2,000 2,000 2,686 2,686 580 580

50~100m未満 ｍ 50 2,358 117,900 595 29,750 650 32,500 590 29,500 1,886 94,300 640 32,000 1,179 58,950 660 33,000 1,000 50,000 1,652 82,600 580 29,000

(破線 ｗ=４５) 100~500m未満 ｍ 100 1,532 153,200 595 59,500 600 60,000 590 59,000 1,225 122,500 600 60,000 766 76,600 660 66,000 1,000 100,000 1,073 107,300 580 58,000

白線 500ｍ以上 ｍ 0 1,179 0 595 0 1,000 0 590 0 943 0 1,179 0 590 0 600 0 1,000 0 826 0 580 0

(横断線 ｗ=４５) 50ｍ未満 ｍ 1 3,832 3,832 2,010 2,010 1,000 1,000 2,000 2,000 3,057 3,057 3,832 3,832 1,916 1,916 1,650 1,650 2,000 2,000 2,686 2,686 580 580

50~100m未満 ｍ 50 2,358 117,900 1,510 75,500 650 32,500 1,500 75,000 1,886 94,300 630 31,500 1,179 58,950 660 33,000 1,000 50,000 1,652 82,600 580 29,000

100~500m未満 ｍ 100 1,532 153,200 760 76,000 600 60,000 750 75,000 1,225 122,500 610 61,000 766 76,600 660 66,000 1,000 100,000 1,073 107,300 580 58,000

白線 500ｍ以上 ｍ 0 1,179 0 595 0 1,000 0 590 0 943 0 1,179 0 590 0 600 0 1,000 0 826 0 580 0

(矢  印 ｗ=１５) 50ｍ未満 ｍ 1 3,334 3,334 2,010 2,010 1,500 1,500 2,000 2,000 2,667 2,667 3,334 3,334 1,667 1,667 1,650 1,650 1,800 1,800 2,337 2,337 510 510

文　字 50~100m未満 ｍ 50 2,052 102,600 1,205 60,250 500 25,000 1,200 60,000 1,641 82,050 630 31,500 1,026 51,300 660 33,000 1,000 50,000 1,438 71,900 510 25,500

記　号 100~500m未満 ｍ 100 1,334 133,400 905 90,500 450 45,000 900 90,000 1,067 106,700 480 48,000 667 66,700 500 50,000 600 60,000 935 93,500 510 51,000

白線･黄線 500ｍ以上 ｍ 500 1,026 513,000 485 242,500 430 215,000 480 240,000 820 410,000 420 210,000 513 256,500 500 250,000 600 300,000 719 359,500 510 255,000

グリーンベルト 加熱溶融式 ㎡ 1 6,279 6,279 3,005 3,005 3,000 3,000 3,000 3,000 5,023 5,023 6,279 6,279 3,140 3,140 3,300 3,300 4,000 4,000 4,401 4,401 510 510

ストップマーク 貼付け式 ヶ所 1 11,681 11,681 5,010 5,010 5,000 5,000 5,000 5,000 9,344 9,344 11,681 11,681 5,841 5,841 5,500 5,500 8,000 8,000 8,188 8,188 7,000 7,000

区画線消去 ㎡ 1 5,821 5,821 2,510 2,510 2,000 2,000 2,500 2,500 4,656 4,656 5,821 5,821 2,911 2,911 2,200 2,200 3,000 3,000 4,080 4,080 3,320 3,320

4,349,826 2,331,325 1,590,000 2,307,035 3,477,777 1,565,676 2,176,141 1,758,430 2,403,600 3,046,417 1,889,060

山路ライン　有限会社株式会社　セフティ 大正ライン工業　株式会社

落札

工種 種別 規格 単位

株式会社　道路テック ラインファルト工業　株式会社

頻度(A)
予定単価

(B)
予定価格
(A*B)

件名　平成２８年度路面標示設置工事（単価契約）

東洋道路施設　株式会社 道路開発　株式会社東亜技研　株式会社大共道路設備　株式会社株式会社　オダ産業

合計（税抜き）
















