

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	(2)南部処理区内污水管改良工事(その1)		
工事場所	富田林市 高辺台2丁目地内		
入札日	令和2年6月11日		
現場説明会又は資料配布の日	令和2年6月2日		
契約予定年月日	令和2年6月16日		
予定工事期間	令和2年6月17日	から	令和3年1月29日
落札者の商号又は名称	藤野興業 株式会社		
工事の概要	工事延長:L=540.25m/污水管改良工(HP φ 250):L=524.05m		
予定価格	¥32,580,000	(税抜き)	
	¥35,838,000	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	藤野興業 株式会社	¥32,550,000	落札
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	(R2-交)路面標示設置工事(単価契約)		
工事場所	富田林市 市内一円		
入札日	令和2年6月16日		
現場説明会又は資料配布の日	令和2年6月9日		
契約予定年月日	令和2年6月18日		
予定工事期間	令和2年7月1日	から	令和3年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 セフティ		
工事の概要	別紙の通り		
予定価格	¥7,964,238	(税抜き)	
	¥8,760,662	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
1 株式会社 セフティ	¥2,695,670	落札
2 株式会社 司商事	¥2,697,888	
3 東亜技研 株式会社	¥2,982,868	
4 大正ライン工業 株式会社	¥3,863,875	
5 ラインファルト工業 株式会社	¥4,194,580	
6 三和道路工業 株式会社	¥4,847,115	
7 株式会社 道路テック	¥4,927,000	
8 株式会社 オダ産業	¥5,791,273	
9 阪神装路 株式会社	¥5,852,863	
10 日本ハイウェイ・サービス 株式会社 南大阪営業所	¥6,380,890	
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

工事名 (R2-交) 路面標示設置工事 (単価契約)

落札

工種	種別	規格	単位	傾度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 オダ産業		三和道路工業 株式会社		株式会社 セフティ		大正ライン工業 株式会社		株式会社 司商事		東亜技研 株式会社		株式会社 道路テック		日本ハイウェイ・サービス 株式会社 西大阪支店		阪神装路 株式会社		ラインファルト工業 株式会社	
							見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')	見積単価(D')	見積価格(A*D')
(実線 w=1.5)	白線	50m未満	m	100	4,374	437,400	4,374	437,400	4,372	437,200	460	46,000	4,370	437,000	1,000	100,000	1,050	105,000	1,500	150,000	3,586	358,600	3,193	319,300	2,180	218,000
		50~100m未満	m	50	2,326	116,300	1,600	80,000	2,250	112,500	370	18,500	1,450	72,500	1,500	75,000	2,050	102,500	1,000	50,000	1,744	87,200	1,697	84,850	1,160	58,000
		100~500m未満	m	1,700	1,097	1,864,900	850	1,445,000	950	1,615,000	300	510,000	750	1,275,000	250	425,000	300	510,000	600	1,020,000	900	1,530,000	800	1,360,000	550	935,000
		500m以上	m	700	688	481,600	500	350,000	500	350,000	240	168,000	400	280,000	200	140,000	200	140,000	400	280,000	570	399,000	502	351,400	340	238,000
(実線 w=1.5)	黄色	50m未満	m	1	4,581	4,581	2,350	2,350	2,250	2,250	250	250	175	175	4,581	4,581	4,581	4,581	1,500	1,500	3,580	3,580	3,344	3,344	2,290	2,290
		50~100m未満	m	1	2,533	2,533	1,450	1,450	1,230	1,230	200	200	175	175	2,533	2,533	2,533	2,533	1,000	1,000	2,030	2,030	1,849	1,849	1,260	1,260
		100~500m未満	m	1	1,305	1,305	705	705	750	750	150	150	175	175	1,305	1,305	1,305	1,305	600	600	1,050	1,050	952	952	650	650
		500m以上	m	1	895	895	500	500	565	565	100	100	175	175	895	895	895	895	400	400	720	720	653	653	530	530
(実線 w=2.0)	白線	50m未満	m	1	4,362	4,362	2,155	2,155	2,100	2,100	600	600	105	105	4,362	4,362	4,362	4,362	1,800	1,800	3,490	3,490	3,184	3,184	2,180	2,180
		50~100m未満	m	1	2,366	2,366	1,200	1,200	1,100	1,100	500	500	105	105	2,366	2,366	2,366	2,366	1,200	1,200	1,900	1,900	1,727	1,727	1,180	1,180
		100~500m未満	m	1	1,167	1,167	655	655	500	500	400	400	105	105	1,167	1,167	1,167	1,167	600	600	940	940	851	851	580	580
		500m以上	m	1	801	801	400	400	350	350	300	300	105	105	801	801	801	801	500	500	640	640	584	584	480	480
(実線 w=2.0)	黄色	50m未満	m	1	4,638	4,638	2,845	2,845	2,200	2,200	250	250	735	735	4,638	4,638	4,638	4,638	1,800	1,800	3,710	3,710	3,385	3,385	2,310	2,310
		50~100m未満	m	1	2,642	2,642	1,825	1,825	1,250	1,250	200	200	735	735	2,642	2,642	2,642	2,642	1,200	1,200	2,120	2,120	1,928	1,928	1,320	1,320
		100~500m未満	m	1	1,443	1,443	915	915	850	850	150	150	735	735	1,443	1,443	1,443	1,443	600	600	1,160	1,160	1,053	1,053	720	720
		500m以上	m	1	1,078	1,078	985	985	420	420	100	100	735	735	1,078	1,078	1,078	1,078	500	500	870	870	786	786	640	640
(実線 w=3.0)	白線	50m未満	m	1	4,468	4,468	2,105	2,105	2,100	2,100	700	700	135	135	4,468	4,468	4,468	4,468	2,000	2,000	3,580	3,580	3,261	3,261	2,230	2,230
		50~100m未満	m	1	2,509	2,509	1,250	1,250	1,100	1,100	600	600	135	135	2,509	2,509	2,509	2,509	2,000	2,000	2,010	2,010	1,831	1,831	1,250	1,250
		100~500m未満	m	1	1,334	1,334	780	780	800	800	500	500	135	135	1,334	1,334	1,334	1,334	1,000	1,000	1,070	1,070	973	973	660	660
		500m以上	m	1	1,179	1,179	550	550	400	400	400	400	135	135	1,179	1,179	1,179	1,179	1,000	1,000	950	950	860	860	710	710
(実線 w=3.0)	黄色	50m未満	m	1	4,877	4,877	2,210	2,210	2,300	2,300	350	350	465	465	4,877	4,877	4,877	4,877	2,000	2,000	4,150	4,150	3,560	3,560	2,430	2,430
		50~100m未満	m	1	2,918	2,918	1,360	1,360	1,400	1,400	300	300	465	465	2,918	2,918	2,918	2,918	2,000	2,000	2,340	2,340	2,130	2,130	1,450	1,450
		100~500m未満	m	1	1,744	1,744	980	980	1,000	1,000	250	250	465	465	1,744	1,744	1,744	1,744	1,000	1,000	1,400	1,400	1,273	1,273	870	870
		500m以上	m	1	1,588	1,588	885	885	900	900	200	200	465	465	1,588	1,588	1,588	1,588	1,000	1,000	1,270	1,270	1,159	1,159	950	950
(破線 w=1.5)	白線	50m未満	m	50	4,367	218,350	1,985	99,250	1,900	95,000	450	22,500	500	25,000	1,000	50,000	1,050	52,500	1,600	80,000	3,410	170,500	3,187	159,350	1,390	69,500
		50~100m未満	m	1	2,324	2,324	1,070	1,070	920	920	400	400	500	500	2,324	2,324	2,324	2,324	1,100	1,100	1,860	1,860	1,696	1,696	1,390	1,390
		100~500m未満	m	500	1,097	548,500	600	300,000	530	265,000	320	160,000	500	250,000	250	125,000	360	180,000	700	350,000	880	440,000	800	400,000	550	275,000
		500m以上	m	1	735	735	720	720	500	500	260	260	500	500	735	735	735	735	500	500	590	590	536	536	440	440
(破線 w=2.0)	白線	50m未満	m	1	4,362	4,362	2,145	2,145	2,100	2,100	300	300	510	510	4,362	4,362	4,362	4,362	1,800	1,800	3,490	3,490	3,184	3,184	2,180	2,180
		50~100m未満	m	1	2,366	2,366	1,115	1,115	1,300	1,300	250	250	510	510	2,366	2,366	2,366	2,366	1,200	1,200	1,900	1,900	1,727	1,727	1,180	1,180
		100~500m未満	m	1	1,169	1,169	585	585	750	750	200	200	510	510	1,169	1,169	1,169	1,169	600	600	940	940	853	853	580	580
		500m以上	m	1	856	856	615	615	500	500	150	150	510	510	856	856	856	856	500	500	690	690	624	624	430	430
(破線 w=3.0)	白線	50m未満	m	50	4,626	231,300	2,300	115,000	2,100	105,000	350	17,500	105	5,250	2,000	100,000	2,050	102,500	2,000	100,000	3,700	185,000	3,376	168,800	2,310	115,500
		50~100m未満	m	1	2,590	2,590	1,255	1,255	1,100	1,100	300	300	105	105	2,590	2,590	2,590	2,590	2,000	2,000	2,080	2,080	1,890	1,890	1,230	1,230
		100~500m未満	m	1	1,369	1,369	655	655	620	620	250	250	105	105	1,369	1,369	1,369	1,369	1,000	1,000	1,100	1,100	999	999	820	820
		500m以上	m	1	1,295	1,295	615	615	590	590	200	200	105	105	1,295	1,295	1,295	1,295	1,000	1,000	1,040	1,040	945	945	780	780
(破線 w=4.5)	白線	50m未満	m	50	4,895	244,750	2,455	122,750	1,500	75,000	1,500	75,000	890	44,500	3,000	150,000	3,050	152,500	2,800	140,000	3,920	196,000	3,573	178,650	2,440	122,000
		50~100m未満	m	1	2,859	2,859	1,455	1,455	950	950	1,200	1,200	890	890	2,859	2,859	2,859	2,859	2,800	2,800	2,290	2,290	2,087	2,087	1,430	1,430
		100~500m未満	m	1	1,638	1,638	965	965	820	820	970	970	890	890	1,638	1,638	1,638	1,638	1,500	1,500	1,310	1,310	1,195	1,195	820	820
		500m以上	m	1	1,638	1,638	1,025	1,025	820	820	780	780	890	890	1,638	1,638	1,638	1,638	1,500	1,500	1,380	1,380	1,195	1,195	820	820
(横断線 w=4.5)	白線	50m未満	m	50	4,892	244,600	2,485	124,250	2,100	105,000	1,300	65,000	890	44,500	3,000	150,000	3,050	152,500	2,800	140,000	4,020	201,000	3,571	178,550	2,440	122,000
		50~100m未満	m	1	2,857	2,857	1,450	1,450	1,100	1,100	1,100	1,100	890	890	2,857	2,857	2,857	2,857	2,800	2,800	2,290	2,290	2,085	2,085	1,710	1,710
		100~500m未満	m	1	1,635	1,635	920	920	820	820	900	900	890	890	1,635	1,635	1,635	1,635	1,500	1,500	1,310	1,310	1,193	1,193	1,420	1,420
		500m以上	m	1	1,561	1,561	900	900	680	680	720	720	890	890	1,561	1,561	1,561	1,561	1,500	1,						

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	(R2-交)道路反射鏡設置工事(単価契約)		
工事場所	富田林市 市内一円		
入札日	令和2年6月18日		
現場説明会又は資料配布の日	令和2年6月11日		
契約予定年月日	令和2年6月23日		
予定工事期間	令和2年7月1日	から	令和3年6月30日
落札者の商号又は名称	東洋道路施設 株式会社		
工事の概要	別紙の通り		
予定価格	¥9,525,543	(税抜き)	
	¥10,478,097	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	東洋道路施設 株式会社	¥1,990,000	落札
2	下村道路企画	¥2,134,200	
3	株式会社 ノーブルグループ	¥2,600,000	
4	株式会社 エクステリア利	¥6,667,390	
5	サカイ安全工業 株式会社	¥8,452,600	
6	関西交安工業 株式会社	¥8,570,900	
7	株式会社 キング工業	¥8,572,966	
8	大東産業 株式会社 大阪支店	¥8,650,510	
9	信号器材 株式会社 大阪営業所	¥8,914,900	
10	丸吉金物 株式会社		辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

見積結果 工事名 (R2-交) 道路反射鏡設置工事 (単価契約)

工種	種別	規格	単位	傾度 (A)	予定単価 (B)	予定合計金額 (A*B)	株式会社 エクステリア		関西交安工業 株式会社		株式会社 キング工業		サカイ安全工業 株式会社		下村道路企画		信号器材 株式会社		大阪営業所		大東産業 株式会社		大阪支店		東洋道路施設 株式会社		株式会社 ノーブルグループ		丸吉物産 株式会社		
							見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)	見積合計 (A*D)	見積単価 (D)
基礎工	ツバテ基礎	600s	直柱・曲柱	回	1	10,484	10,484	7,330	7,330	9,400	9,400	9,435	9,435	9,400	9,400	8,000	8,000	9,800	9,800	9,430	9,430	9,430	9,430	10,000	10,000	7,500	7,500				
		600w800s	直柱・曲柱	回	1	14,322	14,322	10,020	10,020	12,800	12,800	12,889	12,889	12,800	12,800	10,000	10,000	13,400	13,400	12,880	12,880	14,000	14,000	10,200	10,200						
		800w1000s	直柱・曲柱	回	1	18,160	18,160	12,710	12,710	16,300	16,300	16,344	16,344	16,000	16,000	13,000	13,000	16,980	16,980	16,340	16,340	18,000	18,000	12,900	12,900						
		1000w	直柱・曲柱	回	1	21,996	21,996	15,390	15,390	19,700	19,700	19,796	19,796	19,700	19,700	14,000	14,000	20,560	20,560	19,790	19,790	5,000	5,000	15,600	15,600						
		600s	直柱・曲柱	回	1	10,920	10,920	7,640	7,640	9,800	9,800	9,828	9,828	9,800	9,800	8,500	8,500	10,210	10,210	9,820	9,820	10,000	10,000	8,300	8,300						
	ツバテ基礎 (舗装版用)	600w800s	直柱・曲柱	回	1	12,838	12,838	8,980	8,980	11,500	11,500	11,554	11,554	11,500	11,500	9,500	9,500	12,000	12,000	11,550	11,550	12,000	12,000	9,600	9,600						
		800w1000s	直柱・曲柱	回	1	16,676	16,676	11,670	11,670	15,000	15,000	15,008	15,008	15,000	15,000	11,000	11,000	15,600	15,600	15,000	15,000	16,000	16,000	12,300	12,300						
		1000w	直柱・曲柱	回	1	18,595	18,595	13,010	13,010	16,700	16,700	16,735	16,735	16,700	16,700	12,000	12,000	17,400	17,400	16,730	16,730	5,000	5,000	11,400	11,400						
		1000w	直柱・曲柱	回	1	21,996	21,996	15,390	15,390	19,700	19,700	19,796	19,796	19,700	19,700	14,000	14,000	20,560	20,560	19,790	19,790	5,000	5,000	15,600	15,600						
		600s	直柱	回	1	31,907	31,907	22,330	22,330	28,700	28,700	28,716	28,716	28,000	28,000	19,000	19,000	29,830	29,830	28,080	28,080	30,000	30,000	18,800	18,800						
支柱設置工	標準	600s	直柱	回	1	34,496	34,496	24,140	24,140	31,000	31,000	31,046	31,046	31,000	31,000	22,000	22,000	32,250	32,250	30,360	30,360	34,000	34,000	20,200	20,200						
		600w800s	直柱	回	1	42,450	42,450	29,710	29,710	38,200	38,200	38,205	38,205	38,000	38,000	18,000	18,000	39,700	39,700	39,660	39,660	20,000	20,000	21,400	21,400						
		600w800s	直柱	回	1	45,595	45,595	31,910	31,910	41,000	41,000	41,035	41,035	41,000	41,000	20,000	20,000	42,630	42,630	41,950	41,950	30,000	30,000	22,800	22,800						
		800w1000s	直柱	回	1	65,701	65,701	45,990	45,990	59,100	59,100	59,130	59,130	59,000	59,000	25,000	25,000	61,430	61,430	60,450	60,450	40,000	40,000	35,300	35,300						
		1000w	直柱	回	1	79,444	79,444	55,610	55,610	71,400	71,400	71,499	71,499	71,000	71,000	30,000	30,000	74,280	74,280	69,910	69,910	5,000	5,000	43,700	43,700						
	ブラウン仕様	600s	曲柱	回	1	36,790	36,790	25,750	25,750	33,100	33,100	33,111	33,111	33,000	33,000	23,000	23,000	36,820	36,820	34,660	34,660	30,000	30,000	20,800	20,800						
		600w800s	曲柱	回	1	39,380	39,380	27,560	27,560	35,400	35,400	35,442	35,442	35,000	35,000	23,000	23,000	36,820	36,820	34,660	34,660	35,000	35,000	22,300	22,300						
		800w1000s	曲柱	回	1	58,321	58,321	40,820	40,820	52,400	52,400	52,488	52,488	52,000	52,000	29,000	29,000	54,530	54,530	51,330	51,330	55,000	55,000	34,200	34,200						
		1000w	曲柱	回	1	85,548	85,548	59,880	59,880	76,900	76,900	76,993	76,993	76,000	76,000	30,000	30,000	80,000	80,000	75,290	75,290	5,000	5,000	47,600	47,600						
		600s	直柱	回	1	42,450	42,450	29,710	29,710	38,200	38,200	38,205	38,205	38,000	38,000	18,000	18,000	39,700	39,700	39,660	39,660	20,000	20,000	21,400	21,400						
支柱共栄 (標準)	600w800s	直柱	回	1	45,595	45,595	31,910	31,910	41,000	41,000	41,035	41,035	41,000	41,000	20,000	20,000	42,630	42,630	41,950	41,950	30,000	30,000	22,800	22,800							
	800w1000s	直柱	回	1	65,701	65,701	45,990	45,990	59,100	59,100	59,130	59,130	59,000	59,000	25,000	25,000	61,430	61,430	60,450	60,450	40,000	40,000	35,300	35,300							
	600s	曲柱	回	1	47,999	47,999	33,590	33,590	43,100	43,100	43,199	43,199	43,000	43,000	19,000	19,000	44,880	44,880	44,160	44,160	25,000	25,000	23,400	23,400							
	600w800s	曲柱	回	1	51,144	51,144	35,800	35,800	46,020	46,020	46,029	46,029	46,000	46,000	19,000	19,000	47,820	47,820	47,060	47,060	35,000	35,000	24,900	24,900							
	800w1000s	曲柱	回	1	73,100	73,100	51,170	51,170	65,700	65,700	65,790	65,790	65,000	65,000	28,000	28,000	68,350	68,350	67,260	67,260	45,000	45,000	38,000	38,000							
	支柱共栄 (標準)	600s	共栄	回	1	57,063	57,063	39,940	39,940	51,300	51,300	51,356	51,356	51,000	51,000	17,000	17,000	53,350	53,350	49,640	49,640	35,000	35,000	20,000	20,000						
		600w	共栄	回	1	139,097	139,097	97,360	97,360	125,100	125,100	125,187	125,187	125,000	125,000	30,000	30,000	130,060	130,060	121,010	121,010	50,000	50,000	33,100	33,100						
		800s	共栄	回	1	76,485	76,485	53,530	53,530	68,800	68,800	68,836	68,836	68,000	68,000	23,000	23,000	71,510	71,510	66,540	66,540	50,000	50,000	22,700	22,700						
		800w	共栄	回	1	177,941	177,941	124,550	124,550	160,100	160,100	160,146	160,146	160,000	160,000	40,000	40,000	166,370	166,370	154,800	154,800	100,000	100,000	41,400	41,400						
		1000s	共栄	回	1	96,091	96,091	67,260	67,260	86,400	86,400	86,481	86,481	86,000	86,000	18,000	18,000	89,850	89,850	83,600	83,600	5,000	5,000	25,500	25,500						
1000w		共栄	回	1	217,154	217,154	152,000	152,000	195,400	195,400	195,438	195,438	195,000	195,000	32,000	32,000	203,040	203,040	188,920	188,920	5,000	5,000	50,200	50,200							
600s		共栄	回	1	83,791	83,791	58,650	58,650	75,400	75,400	75,411	75,411	75,000	75,000	22,000	22,000	78,350	78,350	74,570	74,570	40,000	40,000	25,000	25,000							
600w		共栄	回	1	167,582	167,582	117,300	117,300	150,800	150,800	150,823	150,823	150,000	150,000	42,000	42,000	156,700	156,700	149,140	149,140	80,000	80,000	39,600	39,600							
800s		共栄	回	1	103,213	103,213	72,240	72,240	92,800	92,800	92,891	92,891	92,000	92,000	28,000	28,000	96,500	96,500	91,850	91,850	50,000	50,000	27,700	27,700							
800w		共栄	回	1	206,426	206,426	144,490	144,490	185,700	185,700	185,783	185,783	185,000	185,000	45,000	45,000	193,000	193,000	183,710	183,710	100,000	100,000	45,400	45,400							
1000s	共栄	回	1	122,820	122,820	85,970	85,970	110,500	110,500	110,538	110,538	110,000	110,000	28,000	28,000	114,840	114,840	109,300	109,300	5,000	5,000	30,500	30,500								
1000w	共栄	回	1	245,640	245,640	171,940	171,940	221,000	221,000	221,076	221,076	220,000	220,000	46,000	46,000	238,100	238,100	218,620	218,620	5,000	5,000	53,100	53,100								
支柱共栄 (ブラウン仕様)	600s	共栄																													

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事(年間単価契約)		
工事場所	富田林市給水区域 地内		
入札日	令和2年6月25日		
現場説明会又は資料配布の日	令和2年6月18日		
契約予定年月日	令和2年6月29日		
予定工事期間	令和2年7月1日	から	令和3年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 総建 富田林支店		
工事の概要	市内緊急掘削跡の舗装復旧工事一式A1～A6工法(アスファルト)、Co7工法(コンクリート)、A8～A16工法(アスファルト)実線15cm幅、実線20cm幅、実線30cm幅、実線45cm幅、歩行者ストップマーク矢印・記号・文字(実線15cm幅)、グリーンベルト、点字シート		
予定価格	¥14,033,366	(税抜き)	
	¥15,436,703	(税込み)	
最低制限価格	設定なし	(税抜き)	
	設定なし	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
1 株式会社 総建 富田林支店	¥7,008,320	落札
2 株式会社 南口組	¥7,610,000	
3 南大阪道路工事 株式会社	¥9,760,000	
4 長岡建設 株式会社	¥10,000,000	
5 株式会社 安田組	¥10,027,140	
6 辻工業	¥10,374,500	
7 仲谷設備 株式会社	¥11,160,960	
8 株式会社 波元建設	¥11,200,000	
9 有限会社 クニキ設備	¥11,526,320	
10 共同設備 株式会社	¥11,536,989	
11 北野設備 株式会社	¥11,539,528	
12 勝正建設 株式会社	¥11,603,198	
13 杉山土木建設 株式会社	¥11,873,800	
14 中川工業 株式会社	¥12,630,290	
15 株式会社 龍建道路	¥13,176,200	
16 株式会社 松下工建	¥13,330,779	
17 株式会社 西松	¥13,471,631	
18 株式会社 東浦土木	¥13,570,600	
19 KOBAPLANNING	¥13,916,008	
20 株式会社 玉里建設	¥13,940,465	
21 株式会社 桜井組	¥14,032,087	
22 株式会社 山本土建	¥14,033,366	
23 青葉工業 株式会社		辞退
24 株式会社 アカシア緑化		辞退
25 井口工業 株式会社		辞退
26 株式会社 エイシン建設		辞退
27 大竹建設 株式会社		辞退
28 北野建設 株式会社		辞退
29 久保工業 株式会社		無効
30 株式会社 黒川工業		辞退

その2

	商号又は名称	入札金額	備考
31	グリーンリーフ		辞退
32	株式会社 弘陽建設		辞退
33	株式会社 西光建設		辞退
34	三喜建設 株式会社		辞退
35	株式会社 三浪組		辞退
36	進栄工業 株式会社		辞退
37	進光建設		辞退
38	有限会社 成優		辞退
39	正建設		辞退
40	タナカ理研 株式会社		辞退
41	株式会社 大起建設		辞退
42	株式会社 大富建設		辞退
43	株式会社 大誘		辞退
44	株式会社 塚本造園土木		辞退
45	辻元設備工業		辞退
46	富田林グリーン 株式会社		辞退
47	株式会社 土井建		辞退
48	中筋建設 株式会社		辞退
49	株式会社 ニュートリノ		辞退
50	服部建設 株式会社		辞退
51	平成建設興業 株式会社		無効
52	株式会社 本所建設		辞退
53	株式会社 溝川組		辞退
54	美馬建設 株式会社		無効
55	株式会社 安政		辞退
56	山根建設 有限会社		辞退
57	山本工務店 株式会社		辞退
58	株式会社 ユーシン建設		辞退
59	勇至工業		辞退
60	合同会社 義建		辞退
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					1		2		3		4	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	青葉工業 株式会社		株式会社 アカシア緑化		井口工業 株式会社		株式会社 エイシン建設	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	辞退	辞退	辞退	辞退				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696								
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467								
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842								
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096								
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854								
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040								
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776								
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665								
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491								
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832								
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200								
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040								
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552								
点字シート	枚	7	3,682	25,774								
夜間工事									辞退	辞退	辞退	辞退
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413								
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073								
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608								
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381								
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998								
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352								
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558								
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715								
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202								
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853								
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774								
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966								
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550								
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909								
点字シート	枚	1	4,419	4,419								
合計				14,033,366								

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					5		6		7		8					
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	大竹建設 株式会社		勝正建設 株式会社		北野建設 株式会社		北野設備 株式会社					
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)				
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	辞退		11,692	58,460	辞退		11,592	57,960				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696			12,060	530,640			11,960	526,240				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467			14,424	14,424			14,324	14,324				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842			29,492	29,492			29,392	29,392				
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096			30,985	340,835			30,945	340,395				
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248			32,542	130,168			32,442	129,768				
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355			20,425	61,275			20,325	60,975				
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702			9,787	6,478,994			9,777	6,472,374				
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370			14,394	849,246			14,294	843,346				
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160			18,990	151,920			18,980	151,840				
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815			9,641	530,255			9,541	524,755				
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350			16,645	33,290			16,545	33,090				
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340			8,429	126,435			8,329	124,935				
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860			27,458	823,740			27,358	820,740				
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810			15,526	15,526			15,426	15,426				
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854			13,728	41,184			13,628	40,884				
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040			2,736	218,880			2,636	210,880				
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776			2,866	160,496			2,766	154,896				
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665			2,866	329,590			2,766	318,090				
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491			2,964	2,964			2,864	2,864				
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832			2,903	5,806			2,803	5,606				
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200			2,962	59,240			2,962	59,240				
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326			9,389	9,389			9,289	9,289				
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040			2,750	132,000			2,650	127,200				
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552			2,823	22,584			2,723	21,784				
点字シート	枚	7	3,682	25,774			3,121	21,847			3,021	21,147				
夜間工事																
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413			15,930	15,930			15,920	15,920				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073			16,561	16,561			16,461	16,461				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608			19,460	19,460			19,360	19,360				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381			36,494	36,494			36,394	36,394				
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998			35,360	35,360			35,260	35,260				
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	40,123	40,123	40,023	40,023								
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	26,828	26,828	26,728	26,728								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	13,743	13,743	13,643	13,643								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	19,270	19,270	19,170	19,170								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	27,979	27,979	27,879	27,879								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	13,714	13,714	13,614	13,614								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	22,113	22,113	22,013	22,013								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	12,150	12,150	12,050	12,050								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	33,959	33,959	33,939	33,939								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	19,870	19,870	19,770	19,770								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	17,610	17,610	17,510	17,510								
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	3,839	3,839	3,739	3,739								
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	3,968	3,968	3,868	3,868								
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	3,968	11,110	3,868	10,830								
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	3,991	3,991	3,981	3,981								
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	3,926	3,926	3,916	3,916								
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,174	4,174	4,074	4,074								
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	11,481	11,481	11,381	11,381								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	3,833	3,833	3,733	3,733								
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,307	3,307	3,207	3,207								
点字シート	枚	1	4,419	4,419	3,725	3,725	3,625	3,625								
合計				14,033,366		11,603,198		11,539,528								

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					9		10		11		12			
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	共同設備 株式会社		有限会社 クニキ設備		久保工業 株式会社		株式会社 黒川工業			
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)		
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	11,590	57,950	11,600	58,000	無効	辞退				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	11,958	526,152	12,000	528,000						
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	14,322	14,322	14,300	14,300						
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	29,390	29,390	29,400	29,400						
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	30,943	340,373	28,500	313,500						
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	32,440	129,760	32,400	129,600						
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	20,323	60,969	20,300	60,900						
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	9,775	6,471,050	9,800	6,487,600						
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	14,292	843,228	14,300	843,700						
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	18,978	151,824	19,000	152,000						
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	9,539	524,645	9,500	522,500						
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	16,543	33,086	16,500	33,000						
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	8,327	124,905	8,300	124,500						
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	27,356	820,680	27,400	822,000						
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	15,424	15,424	15,400	15,400						
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	13,626	40,878	13,600	40,800						
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040	2,634	210,720	2,600	208,000						
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776	2,764	154,784	2,800	156,800						
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	2,764	317,860	2,800	322,000						
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	2,862	2,862	2,900	2,900						
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	2,801	5,602	2,800	5,600						
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	2,960	59,200	3,000	60,000						
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	9,287	9,287	9,300	9,300						
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	2,648	127,104	2,600	124,800						
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	2,721	21,768	2,700	21,600						
点字シート	枚	7	3,682	25,774	3,019	21,133	3,000	21,000						
夜間工事														
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	15,918	15,918	15,900	15,900						
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	16,459	16,459	16,500	16,500						
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	19,358	19,358	19,400	19,400						
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	36,392	36,392	36,400	36,400						
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	35,258	35,258	35,300	35,300						
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	40,021	40,021	40,000	40,000						
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	26,726	26,726	26,700	26,700						
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	13,641	13,641	13,600	13,600						
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	19,168	19,168	19,200	19,200						
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	27,877	27,877	24,900	24,900						
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	13,612	13,612	13,600	13,600						
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	22,011	22,011	22,000	22,000						
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	12,048	12,048	12,000	12,000						
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	33,937	33,937	33,900	33,900						
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	19,768	19,768	19,800	19,800						
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	17,508	17,508	17,500	17,500						
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	3,737	3,737	3,700	3,700						
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	3,866	3,866	3,900	3,900						
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	3,866	10,825	3,900	10,920						
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	3,979	3,979	4,000	4,000						
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	3,914	3,914	3,900	3,900						
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,072	4,072	4,100	4,100						
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	11,379	11,379	11,400	11,400						
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	3,731	3,731	3,700	3,700						
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,205	3,205	3,200	3,200						
点字シート	枚	1	4,419	4,419	3,623	3,623	3,600	3,600						
合計				14,033,366		11,536,989		11,526,320						

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					13		14		15		16							
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	グリーンリーフ		株式会社 弘陽建設		KOBAPLANNING		株式会社 西光建設							
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)						
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	辞退	辞退	辞退	辞退	13,960	69,800	辞退	辞退						
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696					14,280	628,320								
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467					13,640	13,640								
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842					35,410	35,410								
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096					34,640	381,040								
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248					39,280	157,120								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355					24,160	72,480								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702					11,860	7,851,320								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370					17,320	1,021,880								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160					23,000	184,000								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815					11,590	637,450								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350					20,100	40,200								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340					9,960	149,400								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860					33,270	998,100								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810					17,930	17,930								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854					13,290	39,870								
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040					3,180	254,400								
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776					3,280	183,680								
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665					3,280	377,200								
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491					3,400	3,400								
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832					3,380	6,760								
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200					3,580	71,600								
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326					11,050	11,050								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040					3,220	154,560								
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552					3,200	25,600								
点字シート	枚	7	3,682	25,774					3,560	24,920								
夜間工事																		
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413											19,270	19,270		
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073											20,000	20,000		
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608											23,170	23,170		
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381											44,190	44,190		
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998											42,620	42,620		
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807					47,960	47,960								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593					32,105	32,105								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636					16,480	16,480								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376					22,970	22,970								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338					30,050	30,050								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600					16,280	16,280								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843					26,580	26,580								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693					14,335	14,335								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387					40,950	40,950								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108					23,900	23,900								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352					21,210	21,210								
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558					4,490	4,490								
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715					4,685	4,685								
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202					4,690	13,132								
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853					4,795	4,795								
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774					4,750	4,750								
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966					4,896	4,896								
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878					13,280	13,280								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550					4,500	4,500								
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909					3,890	3,890								
点字シート	枚	1	4,419	4,419					4,390	4,390								
合計				14,033,366						13,916,008								

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					17		18		19		20						
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 桜井組		三喜建設 株式会社		株式会社 三浪組		進栄工業 株式会社						
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)					
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	14,133	70,665	辞退	辞退	辞退								
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	14,582	641,608											
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	17,465	17,465											
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	35,840	35,840											
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	34,735	382,085											
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	39,560	158,240											
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	24,783	74,349											
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	11,920	7,891,040											
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	17,430	1,028,370											
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	23,143	185,144											
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	11,632	639,760											
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	20,173	40,346											
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	10,155	152,325											
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	33,360	1,000,800											
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	18,805	18,805											
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	16,615	49,845											
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040	3,212	256,960											
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776	3,370	188,720											
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	3,370	387,550											
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	3,490	3,490											
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	3,415	6,830											
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	3,610	72,200											
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	11,325	11,325											
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	3,230	155,040											
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	3,318	26,544											
点字シート	枚	7	3,682	25,774	3,680	25,760											
夜間工事																	
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	19,410	19,410						辞退	辞退	辞退			
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	20,070	20,070											
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	23,605	23,605											
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	44,380	44,380											
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	42,995	42,995											
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	48,805	48,805											
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	32,590	32,590											
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	16,635	16,635											
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	23,375	23,375											
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	30,335	30,335											
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	16,600	16,600											
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	26,840	26,840											
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	14,690	14,690											
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	41,385	41,385											
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	24,105	24,105											
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	21,350	21,350											
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	4,555	4,555											
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	4,715	4,715											
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	4,715	13,202											
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	4,852	4,852											
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	4,772	4,772											
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,965	4,965											
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	13,875	13,875											
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	4,550	4,550											
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,908	3,908											
点字シート	枚	1	4,419	4,419	4,417	4,417											
合計				14,033,366		14,032,087											

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

					落札											
昼間工事					21		22		23		24					
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	進光建設		杉山土木建設 株式会社		有限会社 成優		株式会社 総建 富田林支店					
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)				
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	辞退	辞退	12,000	60,000	辞退	辞退	7,067	35,335				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696			12,300	541,200			7,292	320,848				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467			14,800	14,800			8,733	8,733				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842			30,400	30,400			17,931	17,931				
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096			29,500	324,500			17,368	191,048				
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248			33,600	134,400			19,781	79,124				
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355			21,000	63,000			12,392	37,176				
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702			10,100	6,686,200			5,950	3,938,900				
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370			14,800	873,200			8,705	513,595				
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160			19,600	156,800			11,572	92,576				
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815			9,800	539,000			5,816	319,880				
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350			17,100	34,200			10,087	20,174				
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340			8,600	129,000			5,078	76,170				
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860			28,300	849,000			16,681	500,430				
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810			15,900	15,900			9,405	9,405				
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854			14,100	42,300			8,309	24,927				
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040			2,700	216,000			1,610	128,800				
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776			2,800	156,800			1,680	94,080				
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665			2,800	322,000			1,680	193,200				
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491			2,900	2,900			1,745	1,745				
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832			2,900	5,800			1,708	3,416				
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200			3,000	60,000			1,805	36,100				
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326			9,600	9,600			5,663	5,663				
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040			2,700	129,600			1,615	77,520				
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552			2,800	22,400			1,660	13,280				
点字シート	枚	7	3,682	25,774			3,100	21,700			1,841	12,887				
夜間工事																
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413			16,500	16,500			9,706	9,706				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073			17,000	17,000			10,036	10,036				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608			20,000	20,000			11,804	11,804				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381			37,700	37,700			22,190	22,190				
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998			36,500	36,500			21,500	21,500				
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	41,400	41,400	24,403	24,403								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	27,700	27,700	16,296	16,296								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	14,100	14,100	8,181	8,181								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	19,800	19,800	11,688	11,688								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	25,700	25,700	15,169	15,169								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	14,100	14,100	8,300	8,300								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	22,800	22,800	13,421	13,421								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	12,400	12,400	7,346	7,346								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	35,100	35,100	20,693	20,693								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	20,400	20,400	12,054	12,054								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	18,100	18,100	10,676	10,676								
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	3,800	3,800	2,280	2,280								
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	4,000	4,000	2,358	2,358								
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	4,000	11,200	2,358	6,602								
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	4,100	4,100	2,426	2,426								
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	4,000	4,000	2,387	2,387								
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,200	4,200	2,483	2,483								
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	11,700	11,700	6,939	6,939								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	3,800	3,800	2,275	2,275								
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,300	3,300	1,954	1,954								
点字シート	枚	1	4,419	4,419	3,700	3,700	2,210	2,210								
合計				14,033,366			11,873,800					7,008,320				

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					25		26		27		28					
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	正建設		株式会社 龍建道路		タナカ理研 株式会社		株式会社 玉里建設					
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)				
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	辞退		14,000	70,000	辞退		14,000	70,000				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696			14,000	616,000			14,350	631,400				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467			17,000	17,000			17,258	17,258				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842			35,000	35,000			35,360	35,360				
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096			34,000	374,000			34,620	380,820				
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248			39,000	156,000			39,350	157,400				
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355			24,000	72,000			24,200	72,600				
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702			11,000	7,282,000			11,900	7,877,800				
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370			17,000	1,003,000			17,250	1,017,750				
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160			23,000	184,000			22,960	183,680				
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815			11,000	605,000			11,520	633,600				
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350			20,000	40,000			19,950	39,900				
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340			10,000	150,000			9,850	147,750				
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860			33,000	990,000			33,150	994,500				
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810			18,000	18,000			17,860	17,860				
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854			16,000	48,000			16,320	48,960				
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040			3,000	240,000			3,200	256,000				
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776			3,000	168,000			3,300	184,800				
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665			3,000	345,000			3,300	379,500				
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491			3,000	3,000			3,420	3,420				
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832			3,000	6,000			3,400	6,800				
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200			3,000	60,000			3,520	70,400				
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326			11,000	11,000			10,900	10,900				
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040			3,000	144,000			3,120	149,760				
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552			3,000	24,000			3,200	25,600				
点字シート	枚	7	3,682	25,774			3,000	21,000			3,540	24,780				
夜間工事																
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413			19,000	19,000			19,060	19,060				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073			20,000	20,000			19,850	19,850				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608			23,000	23,000			23,050	23,050				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381			44,000	44,000			44,020	44,020				
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998			42,000	42,000			41,200	41,200				
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	48,000	48,000	48,050	48,050								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	32,000	32,000	32,320	32,320								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	16,000	16,000	16,310	16,310								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	23,000	23,000	23,150	23,150								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	30,000	30,000	30,100	30,100								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	16,000	16,000	16,005	16,005								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	26,000	26,000	26,030	26,030								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	14,000	14,000	14,250	14,250								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	41,000	41,000	40,800	40,800								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	24,000	24,000	23,950	23,950								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	21,000	21,000	20,900	20,900								
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	4,000	4,000	4,500	4,500								
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	4,000	4,000	4,700	4,700								
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	4,000	11,200	4,680	13,104								
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	4,000	4,000	4,780	4,780								
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	4,000	4,000	4,700	4,700								
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,000	4,000	4,900	4,900								
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	13,000	13,000	13,500	13,500								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	4,000	4,000	4,428	4,428								
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,000	3,000	3,860	3,860								
点字シート	枚	1	4,419	4,419	4,000	4,000	4,350	4,350								
合計				14,033,366			13,176,200					13,940,465				

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					29		30		31		32	
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 大起建設		株式会社 大富建設		株式会社 大誘		株式会社 塚本造園土木	
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	辞退	辞退	辞退	辞退				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696								
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467								
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842								
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096								
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854								
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040								
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776								
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665								
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491								
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832								
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200								
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040								
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552								
点字シート	枚	7	3,682	25,774								
夜間工事									辞退	辞退	辞退	辞退
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413								
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073								
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608								
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381								
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998								
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807								
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593								
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636								
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376								
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338								
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600								
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843								
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693								
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387								
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108								
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352								
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558								
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715								
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202								
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853								
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774								
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966								
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878								
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550								
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909								
点字シート	枚	1	4,419	4,419								
合計				14,033,366								

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					33		34		35		36							
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	辻工業		辻元設備工業		富田林グリーン 株式会社		株式会社 土井建							
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)						
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	10,500	52,500	辞退	辞退	辞退									
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	10,800	475,200												
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	12,900	12,900												
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	26,500	26,500												
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	25,700	282,700												
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	29,300	117,200												
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	18,300	54,900												
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	8,800	5,825,600												
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	12,900	761,100												
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	17,100	136,800												
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	8,600	473,000												
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	14,900	29,800												
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	7,500	112,500												
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	24,700	741,000												
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	13,900	13,900												
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	12,300	36,900												
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040	2,400	192,000												
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776	2,500	140,000												
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	2,500	287,500												
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	2,600	2,600												
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	2,500	5,000												
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	2,700	54,000												
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	8,400	8,400												
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	2,400	115,200												
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	2,500	20,000												
点字シート	枚	7	3,682	25,774	2,700	18,900												
夜間工事																		
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	14,400	14,400							辞退	辞退	辞退			
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	14,900	14,900												
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	17,500	17,500												
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	32,800	32,800												
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	31,800	31,800												
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	36,100	36,100												
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	24,100	24,100												
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	12,300	12,300												
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	17,300	17,300												
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	22,500	22,500												
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	12,300	12,300												
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	19,900	19,900												
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	10,900	10,900												
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	30,600	30,600												
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	17,800	17,800												
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	15,800	15,800												
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	3,400	3,400												
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	3,500	3,500												
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	3,500	9,800												
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	3,600	3,600												
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	3,500	3,500												
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	3,700	3,700												
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	10,300	10,300												
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	3,400	3,400												
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	2,900	2,900												
点字シート	枚	1	4,419	4,419	3,300	3,300												
合計				14,033,366		10,374,500												

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					37		38		39		40			
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	中川工業 株式会社		中筋建設 株式会社		仲谷設備 株式会社		長岡建設 株式会社			
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)		
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	12,700	63,500			11,300	56,500	13,000	65,000		
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	13,125	577,500			11,600	510,400	12,000	528,000		
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	15,720	15,720			13,900	13,900	15,000	15,000		
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	32,260	32,260			28,600	28,600	34,000	34,000		
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	31,260	343,860			27,700	304,700	33,000	363,000		
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	35,605	142,420			31,600	126,400	38,000	152,000		
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	22,306	66,918			19,800	59,400	23,000	69,000		
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	10,730	7,103,260			9,500	6,289,000	7,000	4,634,000		
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	15,687	925,533			13,900	820,100	13,000	767,000		
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	20,830	166,640			18,500	148,000	22,000	176,000		
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	10,469	575,795			9,300	511,500	10,000	550,000		
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	18,157	36,314			16,100	32,200	20,000	40,000		
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	9,140	137,100			8,100	121,500	10,000	150,000		
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	30,025	900,750			26,600	798,000	30,000	900,000		
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	16,929	16,929			15,000	15,000	17,000	17,000		
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	14,956	44,868			13,200	39,600	15,000	45,000		
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040	2,891	231,280			2,500	200,000	3,000	240,000		
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776	3,033	169,848			2,600	145,600	3,000	168,000		
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	3,033	348,795			2,600	299,000	3,000	345,000		
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	3,141	3,141			2,700	2,700	3,000	3,000		
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	3,074	6,148			2,700	5,400	3,000	6,000		
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	3,249	64,980			2,800	56,000	3,000	60,000		
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	10,193	10,193			9,000	9,000	11,000	11,000		
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	2,907	139,536			2,500	120,000	3,000	144,000		
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	2,987	23,896			2,600	20,800	3,000	24,000		
点字シート	枚	7	3,682	25,774	3,313	23,191			2,900	20,300	3,400	23,800		
							辞退							
夜間工事														
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	17,471	17,471					15,500	15,500	18,000	18,000
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	18,065	18,065					16,000	16,000	19,000	19,000
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	21,247	21,247					18,800	18,800	20,000	20,000
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	39,942	39,942					35,500	35,500	40,000	40,000
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	38,698	38,698					34,300	34,300	40,000	40,000
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	43,926	43,926					39,000	39,000	45,000	45,000
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	29,333	29,333					26,000	26,000	30,000	30,000
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	14,972	14,972					13,300	13,300	15,000	15,000
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	21,038	21,038					18,700	18,700	20,000	20,000
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	27,304	27,304					24,200	24,200	30,000	30,000
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	14,940	14,940					13,200	13,200	15,500	15,500
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	24,158	24,158					21,400	21,400	25,000	25,000
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	13,223	13,223					11,700	11,700	14,000	14,000
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	37,248	37,248					33,100	33,100	40,000	40,000
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	21,697	21,697					19,200	19,200	23,000	23,000
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	19,216	19,216					17,000	17,000	20,000	20,000
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	4,102	4,102			3,600	3,600	4,000	4,000		
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	4,243	4,243			3,700	3,700	4,000	4,000		
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	4,243	11,880			3,700	10,360	4,000	11,200		
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	4,367	4,367			3,800	3,800	4,000	4,000		
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	4,296	4,296			3,800	3,800	4,000	4,000		
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,469	4,469			3,900	3,900	4,500	4,500		
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	12,490	12,490			11,100	11,100	12,000	12,000		
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	4,095	4,095			3,600	3,600	4,000	4,000		
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,518	3,518			3,100	3,100	3,800	3,800		
点字シート	枚	1	4,419	4,419	3,977	3,977			3,500	3,500	4,200	4,200		
合計				14,033,366		12,630,290				11,160,960		10,000,000		

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					41		42		43		44		
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 波元建設		株式会社 南口組		株式会社 西松		株式会社 ニュートリノ		
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	11,307	56,535	7,000	35,000	13,569	67,845	辞退		
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	11,660	513,040	9,200	404,800	14,000	616,000			
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	13,972	13,972	10,200	10,200	16,768	16,768			
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	28,672	28,672	22,000	22,000	34,408	34,408			
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	27,787	305,657	22,000	242,000	33,346	366,806			
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	31,648	126,592	25,000	100,000	37,979	151,916			
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	19,827	59,481	20,000	60,000	23,793	71,379			
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	9,522	6,303,564	5,600	3,707,200	11,444	7,575,928			
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	13,943	822,637	10,300	607,700	16,732	987,188			
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	18,515	148,120	12,300	98,400	22,219	177,752			
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	9,300	511,500	5,100	280,500	11,167	614,185			
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	16,140	32,280	11,000	22,000	19,368	38,736			
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	8,123	121,845	4,500	67,500	9,749	146,235			
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	26,600	798,000	18,500	555,000	32,027	960,810			
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	15,047	15,047	18,000	18,000	18,057	18,057			
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	13,293	39,879	16,000	48,000	15,953	47,859			
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040	2,570	205,600	2,700	216,000	3,084	246,720			
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776	2,690	150,640	2,800	156,800	3,236	181,216			
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	2,600	299,000	2,800	322,000	3,236	372,140			
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	2,792	2,792	3,000	3,000	3,351	3,351			
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	2,732	5,464	3,100	6,200	3,279	6,558			
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	2,800	56,000	3,200	64,000	3,465	69,300			
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	9,060	9,060	10,000	10,000	10,872	10,872			
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	2,584	124,032	3,000	144,000	3,100	148,800			
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	2,655	21,240	3,000	24,000	3,186	25,488			
点字シート	枚	7	3,682	25,774	2,945	20,615	3,300	23,100	3,534	24,738			
夜間工事													
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	15,530	15,530	13,000	13,000	18,636	18,636		辞退	
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	16,050	16,050	14,000	14,000	19,270	19,270			
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	18,880	18,880	17,000	17,000	22,663	22,663			
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	35,500	35,500	27,000	27,000	42,605	42,605			
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	34,390	34,390	26,000	26,000	41,278	41,278			
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	39,040	39,040	30,000	30,000	46,854	46,854			
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	26,070	26,070	25,000	25,000	31,289	31,289			
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	13,300	13,300	11,000	11,000	15,970	15,970			
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	18,700	18,700	18,000	18,000	22,440	22,440			
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	24,270	24,270	20,000	20,000	29,124	29,124			
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	13,280	13,280	10,000	10,000	15,936	15,936			
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	21,470	21,470	18,000	18,000	25,769	25,769			
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	11,750	11,750	9,000	9,000	14,105	14,105			
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	33,100	33,100	25,000	25,000	39,731	39,731			
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	19,280	19,280	23,500	23,500	23,143	23,143			
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	17,080	17,080	20,600	20,600	20,497	20,497			
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	3,640	3,640	3,800	3,800	4,375	4,375			
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	3,770	3,770	4,000	4,000	4,526	4,526			
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	3,772	10,562	4,000	11,200	4,526	12,673			
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	3,882	3,882	4,200	4,200	4,658	4,658			
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	3,816	3,816	4,300	4,300	4,583	4,583			
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	3,972	3,972	4,500	4,500	4,767	4,767			
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	11,102	11,102	12,000	12,000	13,322	13,322			
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	3,640	3,640	4,000	4,000	4,368	4,368			
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,127	3,127	3,500	3,500	3,752	3,752			
点字シート	枚	1	4,419	4,419	3,535	3,535	4,000	4,000	4,242	4,242			
合計				14,033,366		11,200,000		7,610,000		13,471,631			

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					45		46		47		48							
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	服部建設 株式会社		株式会社 東浦土木		平成建設興業 株式会社		株式会社 本所建設							
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)						
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	辞退		14,000	70,000	無効		辞退							
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696			14,500	638,000										
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467			17,000	17,000										
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842			35,500	35,500										
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096			34,000	374,000										
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248			39,000	156,000										
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355			24,500	73,500										
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702			11,500	7,613,000										
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370			17,000	1,003,000										
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160			23,000	184,000										
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815			11,500	632,500										
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350			20,000	40,000										
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340			10,000	150,000										
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860			33,000	990,000										
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810			18,500	18,500										
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854			16,500	49,500										
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040			3,000	240,000										
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776			3,000	168,000										
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665			3,000	345,000										
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491			3,000	3,000										
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832			3,000	6,000										
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200			3,000	60,000										
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326			11,000	11,000										
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040			3,000	144,000										
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552			3,000	24,000										
点字シート	枚	7	3,682	25,774			3,500	24,500										
夜間工事																		
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413									19,000	19,000				
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073									20,000	20,000				
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608									23,500	23,500				
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381									44,000	44,000				
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998									42,500	42,500				
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807			48,500	48,500										
C0-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593			32,500	32,500										
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636			16,000	16,000										
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376			23,000	23,000										
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338			30,000	30,000										
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600			16,000	16,000										
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843			26,000	26,000										
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693			14,000	14,000										
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387			41,000	41,000										
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108			24,000	24,000										
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352			21,000	21,000										
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558			4,000	4,000										
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715			4,500	4,500										
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202			4,500	12,600										
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853			4,500	4,500										
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774			4,500	4,500										
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966			4,500	4,500										
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878			13,000	13,000										
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550			4,500	4,500										
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909			3,500	3,500										
点字シート	枚	1	4,419	4,419			4,000	4,000										
合計				14,033,366				13,570,600										

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					49		50		51		52					
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 松下工建		株式会社 溝川組		南大阪道路工事 株式会社		美馬建設 株式会社					
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)				
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	13,428	67,140			13,000	65,000						
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	13,854	609,576			12,000	528,000						
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	16,593	16,593			15,000	15,000						
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	34,049	34,049			31,000	31,000						
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	32,999	362,989			30,000	330,000						
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	37,583	150,332			34,000	136,000						
C-7号工法 (コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	23,545	70,635			20,000	60,000						
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	11,324	7,496,488			6,800	4,501,600						
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	16,558	976,922			14,000	826,000						
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	21,987	175,896			21,000	168,000						
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	11,051	607,805			9,400	517,000						
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	19,166	38,332			18,000	36,000						
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	9,648	144,720			10,000	150,000						
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	31,693	950,790			28,000	840,000						
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	17,869	17,869			17,000	17,000						
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	15,787	47,361			14,000	42,000						
実線15cm幅 (白線)	m	80	3,213	257,040	3,052	244,160			3,000	240,000						
実線15cm幅 (黄線)	m	56	3,371	188,776	3,202	179,312			3,000	168,000						
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	3,202	368,230			3,000	345,000						
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	3,316	3,316			3,000	3,000						
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	3,245	6,490			3,000	6,000						
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	3,429	68,580			3,000	60,000						
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	10,759	10,759			11,000	11,000						
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	3,068	147,264			3,000	144,000						
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	3,153	25,224			3,000	24,000						
点字シート	枚	7	3,682	25,774	3,497	24,479			3,400	23,800						
							辞退				無効					
夜間工事																
A-1号工法 (アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	18,442	18,442							18,700	18,700		
A-2号工法 (アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	19,069	19,069							19,700	19,700		
A-3号工法 (アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	22,427	22,427							21,000	21,000		
A-4号工法 (アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	42,161	42,161							42,000	42,000		
A-5号工法 (アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	40,848	40,848							40,000	40,000		
A-6号工法 (アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	46,366	46,366							46,000	46,000		
C-7号工法 (コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	30,963	30,963							28,000	28,000		
A-8号工法 (アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	15,804	15,804							14,000	14,000		
A-9号工法 (アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	22,207	22,207							20,000	20,000		
A-10号工法 (アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	28,821	28,821							30,000	30,000		
A-11号工法 (アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	15,770	15,770							15,500	15,500		
A-12号工法 (アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	25,500	25,500							25,000	25,000		
A-13号工法 (アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	13,958	13,958							14,000	14,000		
A-14号工法 (アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	39,317	39,317							40,000	40,000		
A-15号工法 (アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	22,902	22,902							23,000	23,000		
A-16号工法 (アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	20,284	20,284			20,000	20,000						
実線15cm幅 (白線)	m	1	4,558	4,558	4,330	4,330			4,000	4,000						
実線15cm幅 (黄線)	m	1	4,715	4,715	4,479	4,479			4,000	4,000						
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	4,479	12,541			4,000	11,200						
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	4,610	4,610			4,000	4,000						
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	4,535	4,535			4,000	4,000						
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,717	4,717			4,500	4,500						
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	13,184	13,184			12,000	12,000						
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	4,322	4,322			4,000	4,000						
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,713	3,713			3,800	3,800						
点字シート	枚	1	4,419	4,419	4,198	4,198			4,200	4,200						
合計				14,033,366		13,330,779				9,760,000						

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					53		54		55		56							
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 安田組		株式会社 安政		山根建設 有限会社		山本工務店 株式会社							
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)						
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	10,100	50,500	辞退	辞退	辞退									
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	10,500	462,000												
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	12,500	12,500												
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	25,800	25,800												
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	25,000	275,000												
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	28,400	113,600												
C-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	17,800	53,400												
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	8,500	5,627,000												
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	12,500	737,500												
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	16,600	132,800												
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	8,300	456,500												
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	14,500	29,000												
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	7,300	109,500												
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	24,000	720,000												
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	13,500	13,500												
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	11,900	35,700												
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040	2,300	184,000												
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776	2,400	134,400												
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	2,400	276,000												
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	2,500	2,500												
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	2,400	4,800												
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	2,500	50,000												
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	8,100	8,100												
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	2,300	110,400												
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	2,300	18,400												
点字シート	枚	7	3,682	25,774	2,600	18,200												
夜間工事																		
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	13,900	13,900							辞退	辞退	辞退			
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	14,400	14,400												
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	16,900	16,900												
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	31,900	31,900												
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	30,900	30,900												
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	35,100	35,100												
C-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	23,400	23,400												
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	11,900	11,900												
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	16,800	16,800												
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	21,800	21,800												
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	11,900	11,900												
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	19,300	19,300												
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	10,500	10,500												
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	29,700	29,700												
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	17,300	17,300												
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	15,300	15,300												
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	3,200	3,200												
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	3,300	3,300												
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	3,300	9,240												
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	3,400	3,400												
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	3,400	3,400												
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	3,500	3,500												
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	9,900	9,900												
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	3,200	3,200												
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	2,800	2,800												
点字シート	枚	1	4,419	4,419	3,100	3,100												
合計				14,033,366		10,027,140												

令和2年度緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間契約単価） 見積経過

昼間工事					57		58		59		60						
工法	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 山本土建		勇至工業		株式会社 ユーシン建設		合同会社 義建						
					見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)	見積単価(C)	見積価格(A*C)					
A-1号工法(アスファルト)	㎡	5	14,135	70,675	14,135	70,675	辞退	辞退	辞退								
A-2号工法(アスファルト)	㎡	44	14,584	641,696	14,584	641,696											
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	17,467	17,467	17,467	17,467											
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	35,842	35,842	35,842	35,842											
A-5号工法(アスファルト)	㎡	11	34,736	382,096	34,736	382,096											
A-6号工法(アスファルト)	㎡	4	39,562	158,248	39,562	158,248											
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	3	24,785	74,355	24,785	74,355											
A-8号工法(アスファルト)	㎡	662	11,921	7,891,702	11,921	7,891,702											
A-9号工法(アスファルト)	㎡	59	17,430	1,028,370	17,430	1,028,370											
A-10号工法(アスファルト)	㎡	8	23,145	185,160	23,145	185,160											
A-11号工法(アスファルト)	㎡	55	11,633	639,815	11,633	639,815											
A-12号工法(アスファルト)	㎡	2	20,175	40,350	20,175	40,350											
A-13号工法(アスファルト)	㎡	15	10,156	152,340	10,156	152,340											
A-14号工法(アスファルト)	㎡	30	33,362	1,000,860	33,362	1,000,860											
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	18,810	18,810	18,810	18,810											
A-16号工法(アスファルト)	㎡	3	16,618	49,854	16,618	49,854											
実線15cm幅(白線)	m	80	3,213	257,040	3,213	257,040											
実線15cm幅(黄線)	m	56	3,371	188,776	3,371	188,776											
実線15cm幅(消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	115	3,371	387,665	3,371	387,665											
実線20cm幅	m	1	3,491	3,491	3,491	3,491											
実線30cm幅	m	2	3,416	6,832	3,416	6,832											
実線45cm幅	m	20	3,610	72,200	3,610	72,200											
歩行者ストップマーク	箇所	1	11,326	11,326	11,326	11,326											
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	48	3,230	155,040	3,230	155,040											
グリーンベルト	㎡	8	3,319	26,552	3,319	26,552											
点字シート	枚	7	3,682	25,774	3,682	25,774											
夜間工事																	
A-1号工法(アスファルト)	㎡	1	19,413	19,413	19,413	19,413						辞退	辞退	辞退			
A-2号工法(アスファルト)	㎡	1	20,073	20,073	20,073	20,073											
A-3号工法(アスファルト)	㎡	1	23,608	23,608	23,608	23,608											
A-4号工法(アスファルト)	㎡	1	44,381	44,381	44,381	44,381											
A-5号工法(アスファルト)	㎡	1	42,998	42,998	42,998	42,998											
A-6号工法(アスファルト)	㎡	1	48,807	48,807	48,807	48,807											
C o-7号工法(コンクリート)	㎡	1	32,593	32,593	32,593	32,593											
A-8号工法(アスファルト)	㎡	1	16,636	16,636	16,636	16,636											
A-9号工法(アスファルト)	㎡	1	23,376	23,376	23,376	23,376											
A-10号工法(アスファルト)	㎡	1	30,338	30,338	30,338	30,338											
A-11号工法(アスファルト)	㎡	1	16,600	16,600	16,600	16,600											
A-12号工法(アスファルト)	㎡	1	26,843	26,843	26,843	26,843											
A-13号工法(アスファルト)	㎡	1	14,693	14,693	14,693	14,693											
A-14号工法(アスファルト)	㎡	1	41,387	41,387	41,387	41,387											
A-15号工法(アスファルト)	㎡	1	24,108	24,108	24,108	24,108											
A-16号工法(アスファルト)	㎡	1	21,352	21,352	21,352	21,352											
実線15cm幅(白線)	m	1	4,558	4,558	4,558	4,558											
実線15cm幅(黄線)	m	1	4,715	4,715	4,715	4,715											
実線15cm幅(消防施工分)	m	2.8	4,715	13,202	4,715	13,202											
実線20cm幅	m	1	4,853	4,853	4,853	4,853											
実線30cm幅	m	1	4,774	4,774	4,774	4,774											
実線45cm幅	m	1	4,966	4,966	4,966	4,966											
歩行者ストップマーク	箇所	1	13,878	13,878	13,878	13,878											
矢印・記号・文字(実線15cm幅換算)	m	1	4,550	4,550	4,550	4,550											
グリーンベルト	㎡	1	3,909	3,909	3,909	3,909											
点字シート	枚	1	4,419	4,419	4,419	4,419											
合計				14,033,366		14,033,366											

