

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	藤沢台小学校体育倉庫改修工事		
工事場所	富田林市藤沢台二丁目3番1号 地内		
入札日	令和3年12月9日		
現場説明会又は資料配布の日	令和3年12月1日		
契約予定年月日	令和3年12月14日		
予定工事期間	令和3年12月15日	から	令和4年2月28日
落札者の商号又は名称	日高工務店		
工事の概要	体育倉庫排水設備改修工事 一式		
予定価格	¥2,500,000	(税抜き)	
	¥2,750,000	(税込み)	
最低制限価格	¥2,240,000	(税抜き)	
	¥2,464,000	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	日高工務店	¥2,490,000	落札
2	株式会社 南口組	¥2,500,000	
3	青葉工業 株式会社		辞退
4	有限会社 栄光建設		辞退
5	大竹建設 株式会社		辞退
6	勝正建設 株式会社		辞退
7	北野設備 株式会社		辞退
8	株式会社 清原工務店		辞退
9	久保工業 株式会社		辞退
10	株式会社 サイコー金属工業所		辞退
11	株式会社 阪本工務店		辞退
12	三喜建設 株式会社		辞退
13	株式会社 三浪組		辞退
14	中筋建設 株式会社		辞退
15	長岡建設 株式会社		辞退
16	株式会社 ニュートリノ		辞退
17	株式会社 登工務店		辞退
18	ハタヨシ建設 株式会社		辞退
19	藤本窯業 株式会社		辞退
20	平成建設興業 株式会社		辞退
21	株式会社 本所建設		辞退
22	株式会社 松尾工務店		辞退
23	株式会社 溝川組		辞退
24	株式会社 ミツケン		辞退
25	美馬建設 株式会社		辞退
26	株式会社 安田組		辞退
27	山本工務店 株式会社		辞退
28			
29			
30			