

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	新堂学童クラブトイレ増設改修工事		
工事場所	大阪府富田林市若松町四丁目5番4号 地内		
入札日	令和4年1月27日		
現場説明会又は資料配布の日	令和4年1月19日		
契約予定年月日	令和4年2月1日		
予定工事期間	令和4年2月2日	から	令和4年3月31日
落札者の商号又は名称	大竹建設 株式会社		
工事の概要	トイレ増設に伴う建築・電気設備・機械設備工事 一式		
予定価格	¥4,840,000	(税抜き)	
	¥5,324,000	(税込み)	
最低制限価格	¥4,310,000	(税抜き)	
	¥4,741,000	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
1 大竹建設 株式会社	¥4,310,000	落札
2 久保工業 株式会社	¥4,790,000	
3 株式会社 南口組	¥4,830,000	
4 青葉工業 株式会社		辞退
5 勝正建設 株式会社		辞退
6 三喜建設 株式会社		辞退
7 株式会社 三浪組		辞退
8 中筋建設 株式会社		辞退
9 長岡建設 株式会社		辞退
10 株式会社 ニュートリノ		辞退
11 株式会社 登工務店		辞退
12 ハタヨン建設 株式会社		辞退
13 藤本窠業 株式会社		辞退
14 平成建設興業 株式会社		辞退
15 株式会社 本所建設		辞退
16 株式会社 溝川組		辞退
17 美馬建設 株式会社		辞退
18 山本工務店 株式会社		辞退
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		