

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

|               |                     |       |           |
|---------------|---------------------|-------|-----------|
| 工事名           | 第一中学校書庫移転改修工事       |       |           |
| 工事場所          | 大阪府富田林市寿町一丁目3番5号 地内 |       |           |
| 入札日           | 令和5年1月12日           |       |           |
| 現場説明会又は資料配布の日 | 令和4年12月21日          |       |           |
| 契約予定年月日       | 令和5年1月17日           |       |           |
| 予定工事期間        | 令和5年1月18日           | から    | 令和5年3月31日 |
| 落札者の商号又は名称    | 不 調                 |       |           |
| 工事の概要         | 書庫整備工事 一式           |       |           |
|               |                     |       |           |
|               |                     |       |           |
|               |                     |       |           |
| 予定価格          | ¥3,920,000          | (税抜き) |           |
|               | ¥4,312,000          | (税込み) |           |
| 最低制限価格        | ¥3,520,000          | (税抜き) |           |
|               | ¥3,872,000          | (税込み) |           |
| 指名した理由        | 種別・等級区分             |       |           |

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

|    | 商号又は名称               | 入札金額 | 備考 |
|----|----------------------|------|----|
| 1  | 株式会社 長尾工務店 富田林営業所    |      |    |
| 2  | アルファプランニング           |      | 欠席 |
| 3  | 株式会社 清原工務店           |      | 欠席 |
| 4  | 株式会社 Pieze One       |      | 欠席 |
| 5  | 株式会社 FieldRiver      |      | 欠席 |
| 6  | 株式会社 安田組             |      | 欠席 |
| 7  | 合同会社 義建              |      | 欠席 |
| 8  | 浅沼建設 株式会社            |      | 辞退 |
| 9  | 有限会社 栄光建設            |      | 辞退 |
| 10 | 株式会社 エイシン建設          |      | 辞退 |
| 11 | 株式会社 サイコー金属工業所       |      | 辞退 |
| 12 | 株式会社 桜井組             |      | 辞退 |
| 13 | 株式会社 大誘              |      | 辞退 |
| 14 | 株式会社 テクニカルファイン 富田林支店 |      | 辞退 |
| 15 | 中川工業 株式会社            |      | 辞退 |
| 16 | 株式会社 波元建設            |      | 辞退 |
| 17 | 株式会社 ネクサス            |      | 辞退 |
| 18 | 道岡建設工業 株式会社 富田林支店    |      | 辞退 |
| 19 | 株式会社 ミツケン            |      | 辞退 |
| 20 | 峯本建設                 |      | 辞退 |
| 21 | 勇至工業                 |      | 辞退 |
| 22 |                      |      |    |
| 23 |                      |      |    |
| 24 |                      |      |    |
| 25 |                      |      |    |
| 26 |                      |      |    |
| 27 |                      |      |    |
| 28 |                      |      |    |
| 29 |                      |      |    |
| 30 |                      |      |    |