

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第2項第3号から第7号までに定める公共工事の入札及び契約の過程に関する調書

その1

工事名	第一中学校書庫移転改修工事		
工事場所	大阪府富田林市寿町一丁目3番5号 地内		
入札日	令和5年1月24日		
現場説明会又は資料配布の日	令和5年1月16日		
契約予定年月日	令和5年1月27日		
予定工事期間	令和5年1月28日	から	令和5年3月31日
落札者の商号又は名称	日高工務店		
工事の概要	書庫整備工事 一式		
予定価格	¥3,920,000	(税抜き)	
	¥4,312,000	(税込み)	
最低制限価格	¥3,520,000	(税抜き)	
	¥3,872,000	(税込み)	
指名した理由	種別・等級区分		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

	商号又は名称	入札金額	備考
1	日高工務店	¥3,520,000	★落札
2	株式会社 長尾工務店 富田林営業所	¥3,520,000	
3	青葉工業 株式会社		辞退
4	大竹建設 株式会社		辞退
5	勝正建設 株式会社		辞退
6	株式会社 北野工房		辞退
7	北野設備 株式会社		辞退
8	久保工業 株式会社		辞退
9	株式会社 阪本工務店		辞退
10	三喜建設 株式会社		辞退
11	株式会社 三浪組		辞退
12	株式会社 玉里建設		辞退
13	株式会社 大富建設		辞退
14	中筋建設 株式会社		辞退
15	長岡建設 株式会社		辞退
16	株式会社 南口組		辞退
17	株式会社 ニュートリノ		辞退
18	株式会社 登工務店		辞退
19	ハタヨシ建設 株式会社		辞退
20	藤本窯業 株式会社		辞退
21	平成建設興業 株式会社		辞退
22	株式会社 本所建設		辞退
23	株式会社 松尾工務店		辞退
24	株式会社 溝川組		辞退
25	美馬建設 株式会社		辞退
26	山本工務店 株式会社		辞退
27			
28			
29			
30			