

入札の経過

工事(業務)名	(R6-交)道路反射鏡設置工事(単価契約)
工事(業務)場所	富田林市 市内一円
入札日	令和6年6月5日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年5月28日
契約予定年月日	令和6年6月11日
予定工事(業務)期間	令和6年7月1日 から 令和7年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 ノーブルグループ
工事(業務)の概要	別紙のとおり
予定価格	¥17,073,515 (税抜き)
	¥18,780,867 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

入札の経過

工事(業務)名	(R6-交)路面標示設置工事(単価契約)
工事(業務)場所	富田林市 市内一円
入札日	令和6年6月5日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年5月28日
契約予定年月日	令和6年6月11日
予定工事(業務)期間	令和6年7月1日 から 令和7年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 司商事
工事(業務)の概要	別紙のとおり
予定価格	¥5,321,794 (税抜き) ¥5,853,973 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

工事名 (R6-交) 路面標示設置工事 (単価契約)

落札

工種	種別	規格	単位	頻度(A)	予定単価(B)	予定価格(A×B)	株式会社 大阪ライン企画		株式会社 セフティ		大正ライン工業 株式会社		株式会社 司商事		トライナー 株式会社		東亜技研 株式会社		株式会社 ドウロ企画		株式会社 道路テック		阪神装路 株式会社		ラインファルト工業 株式会社	
							見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)	見積単価(D)	見積価格(A×D)
(実線 w=15)	白線	50m未満	m	60	4,965	297,900	3,476	208,560	500	30,000	3,400	204,000	500	30,000	4,716	282,960	520	31,200	3,475	208,500	4,000	240,000	4,460	267,600	3,723	223,380
		50~100m未満	m	70	2,649	185,430	1,854	129,780	400	28,000	1,850	129,500	400	28,000	2,516	176,120	420	29,400	1,854	129,780	2,200	154,000	2,380	166,600	1,986	139,020
		100~500m未満	m	840	1,259	1,057,560	881	740,040	300	252,000	880	739,200	250	210,000	1,196	1,004,640	270	226,800	881	740,040	1,000	840,000	1,130	949,200	944	792,960
		500m以上	m	920	796	732,320	557	512,440	300	276,000	560	515,200	240	220,800	756	695,520	250	230,000	557	512,440	650	598,000	710	653,200	597	549,240
(実線 w=20)	白線	50m未満	m	1	4,948	4,948	3,464	3,464	400	400	3,500	3,500	500	500	4,700	4,700	600	600	3,463	3,463	4,000	4,000	4,450	4,450	3,711	3,711
		50~100m未満	m	1	2,694	2,694	1,886	1,886	400	400	1,900	1,900	100	100	2,559	2,559	450	450	1,885	1,885	2,500	2,500	2,420	2,420	2,020	2,020
		100~500m未満	m	1	1,341	1,341	939	939	400	400	940	940	100	100	1,273	1,273	300	300	938	938	1,100	1,100	1,200	1,200	1,005	1,005
		500m以上	m	1	928	928	650	650	400	400	650	650	100	100	881	881	300	300	646	646	750	750	835	835	696	696
(実線 w=30)	白線	50m未満	m	1	5,090	5,090	356	356	800	800	3,600	3,600	800	800	4,835	4,835	1,000	1,000	3,563	3,563	4,100	4,100	4,580	4,580	3,817	3,817
		50~100m未満	m	1	2,873	2,873	2,011	2,011	600	600	2,000	2,000	500	500	2,729	2,729	550	550	2,011	2,011	2,300	2,300	2,580	2,580	2,154	2,154
		100~500m未満	m	1	1,544	1,544	1,081	1,081	600	600	1,080	1,080	100	100	1,466	1,466	550	550	1,080	1,080	1,280	1,280	1,380	1,380	1,158	1,158
		500m以上	m	1	1,368	1,368	958	958	600	600	960	960	100	100	1,299	1,299	550	550	957	957	1,120	1,120	1,230	1,230	1,026	1,026
(破線 w=15)	白線	50m未満	m	20	4,960	99,200	3,472	69,440	500	10,000	3,400	68,000	500	10,000	4,712	94,240	600	12,000	3,472	69,440	4,000	80,000	4,460	89,200	3,720	74,400
		50~100m未満	m	20	2,646	52,920	1,852	37,040	400	8,000	1,850	37,000	400	8,000	2,513	50,260	500	10,000	1,852	37,040	2,200	44,000	2,380	47,600	1,984	39,680
		100~500m未満	m	70	1,259	88,130	881	61,670	300	21,000	880	61,600	250	17,500	1,196	83,720	500	35,000	881	61,670	1,050	73,500	1,130	79,100	944	66,080
		500m以上	m	1	849	849	594	594	300	300	560	560	500	500	806	806	500	500	594	594	700	700	760	760	636	636
(破線 w=20)	白線	50m未満	m	1	4,941	4,941	3,459	3,459	400	400	3,500	3,500	500	500	4,693	4,693	600	600	3,458	3,458	3,950	3,950	4,440	4,440	3,705	3,705
		50~100m未満	m	1	2,692	2,692	1,884	1,884	400	400	1,900	1,900	100	100	2,557	2,557	500	500	1,884	1,884	2,160	2,160	2,420	2,420	2,019	2,019
		100~500m未満	m	1	1,341	1,341	939	939	400	400	940	940	100	100	1,273	1,273	500	500	938	938	1,120	1,120	1,200	1,200	1,005	1,005
		500m以上	m	1	989	989	692	692	400	400	650	650	100	100	939	939	500	500	692	692	800	800	890	890	741	741
(破線 w=30)	白線	50m未満	m	1	5,264	5,264	3,685	3,685	800	800	3,600	3,600	800	800	5,000	5,000	1,000	1,000	3,684	3,684	4,240	4,240	4,730	4,730	3,948	3,948
		50~100m未満	m	1	2,962	2,962	2,073	2,073	600	600	2,000	2,000	500	500	2,813	2,813	600	600	2,073	2,073	1,850	1,850	2,660	2,660	2,221	2,221
		100~500m未満	m	1	1,580	1,580	1,106	1,106	600	600	1,080	1,080	100	100	1,501	1,501	300	300	1,106	1,106	1,280	1,280	1,420	1,420	1,185	1,185
		500m以上	m	1	1,498	1,498	1,049	1,049	600	600	960	960	100	100	1,423	1,423	300	300	1,048	1,048	1,250	1,250	1,340	1,340	1,123	1,123
(破線 w=45)	白線	50m未満	m	1	5,592	5,592	3,914	3,914	1,500	1,500	3,900	3,900	1,000	1,000	5,312	5,312	1,000	1,000	3,914	3,914	4,480	4,480	5,030	5,030	4,194	4,194
		50~100m未満	m	1	3,288	3,288	2,302	2,302	1,200	1,200	2,300	2,300	100	100	3,123	3,123	600	600	2,301	2,301	2,640	2,640	2,950	2,950	2,466	2,466
		100~500m未満	m	1	1,906	1,906	1,334	1,334	900	900	1,340	1,340	100	100	1,810	1,810	600	600	1,334	1,334	1,520	1,520	1,710	1,710	1,429	1,429
		500m以上	m	1	1,906	1,906	1,334	1,334	900	900	1,340	1,340	100	100	1,810	1,810	600	600	1,334	1,334	1,520	1,520	1,710	1,710	1,429	1,429
(横断線 w=45)	白線	50m未満	m	20	5,582	111,640	3,907	78,140	1,500	30,000	3,900	78,000	800	16,000	5,302	106,040	1,000	20,000	3,907	78,140	4,500	90,000	5,020	100,400	4,186	83,720
		50~100m未満	m	20	3,281	65,620	2,297	45,940	1,200	24,000	2,300	46,000	800	16,000	3,116	62,320	1,000	20,000	2,296	45,920	2,700	54,000	2,950	59,000	2,460	49,200
		100~500m未満	m	1	1,898	1,898	1,329	1,329	900	900	1,300	1,300	750	750	1,803	1,803	800	800	1,328	1,328	1,520	1,520	1,700	1,700	1,423	1,423
		500m以上	m	1	1,816	1,816	1,271	1,271	900	900	1,300	1,300	750	750	1,725	1,725	800	800	1,271	1,271	1,500	1,500	1,630	1,630	1,362	1,362
(矢印 w=15)	文字 記号	50m未満	m	190	4,979	946,010	3,485	662,150	700	133,000	3,400	646,000	700	133,000	4,730	898,700	800	152,000	3,485	662,150	4,000	760,00				

入札の経過

工事(業務)名	(R6-農)南別井井戸ポンプ緊急突発工事
工事(業務)場所	富田林市 別井四丁目 地内
入札日	令和6年6月6日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月4日
契約予定年月日	令和6年6月11日
予定工事(業務)期間	令和6年4月5日 から 令和6年6月5日
落札者の商号又は名称	株式会社 日さく 大阪支店
工事(業務)の概要	水中ポンプ取替工 一式
予定価格	¥1,050,000 (税抜き)
	¥1,155,000 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

入札の経過

工事(業務)名	喜志小学校プール循環浄化装置緊急改修工事
工事(業務)場所	富田林市木戸山町1番36号 地内
入札日	令和6年6月6日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月4日
契約予定年月日	令和6年6月11日
予定工事(業務)期間	令和6年5月22日 から 令和6年6月20日
落札者の商号又は名称	有限会社 メイカン 大阪営業所
工事(業務)の概要	[緊急突発]プール循環浄化装置改修工事 一式
予定価格	¥900,000 (税抜き) ¥990,000 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

入札の経過

工事(業務)名	藤陽中学校プール循環浄化装置緊急改修工事
工事(業務)場所	富田林市向陽台三丁目4番1号 地内
入札日	令和6年6月6日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月4日
契約予定年月日	令和6年6月11日
予定工事(業務)期間	令和6年5月22日 から 令和6年6月20日
落札者の商号又は名称	有限会社 メイカン 大阪営業所
工事(業務)の概要	[緊急突発]プール循環浄化装置改修工事 一式
予定価格	¥900,000 (税抜き)
	¥990,000 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

入札の経過

工事(業務)名	(6)最終樹設置立会及び汚水樹設置申請書配布・回収業務(単価契約)
工事(業務)場所	富田林市 市内一円 地内
入札日	令和6年6月6日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月4日
契約予定年月日	令和6年6月10日
予定工事(業務)期間	令和6年6月11日 から 令和7年3月31日
落札者の商号又は名称	富田林市管工事業 協同組合
工事(業務)の概要	最終樹設置立会業務 一式汚水樹設置申請書配布・回収業務 一式
予定価格	¥932,000 (税抜き) ¥1,025,200 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

(6)最終柵設置立会及び汚水柵設置申請書配布・回収業務（単価契約）

作業区分	予定数量	予定単価	予定価格	富田林市管工事事業 協同組合	
				見積単価	見積価格
最終柵設置立会業務	200	¥2,290	¥458,000	¥2,200	¥440,000
汚水柵設置申請書配布・回収業務	200	¥2,370	¥474,000	¥2,200	¥440,000
合計（税抜き）			¥932,000		¥880,000

<税抜き>

入札の経過

工事(業務)名	(6)川面町一丁目地内雨水人孔蓋取替工事		
工事(業務)場所	富田林市 川面町一丁目 地内		
入札日	令和6年6月6日		
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月4日		
契約予定年月日	令和6年6月11日		
予定工事(業務)期間	令和6年6月12日	から	令和6年9月9日
落札者の商号又は名称	エヌサック		
工事(業務)の概要	雨水人孔蓋取替工 1式		
予定価格	¥670,000	(税抜き)	
	¥737,000	(税込み)	
最低制限価格	設定なし		
低入札調査基準価格	設定なし		

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

入札の経過

工事(業務)名	若松東グラウンド階段手摺設置工事
工事(業務)場所	富田林市大字新堂2642-1先 地内
入札日	令和6年6月6日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月4日
契約予定年月日	令和6年6月11日
予定工事(業務)期間	令和6年6月12日 から 令和6年8月13日
落札者の商号又は名称	菊水金物店
工事(業務)の概要	若松東グラウンド階段手摺設置工事 一式
予定価格	¥360,000 (税抜き)
	¥396,000 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

入札の経過

工事(業務)名	R6 低区配水池水位調整弁分解修繕工事
工事(業務)場所	富田林市美山台3番 地内
入札日	令和6年6月13日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月4日
契約予定年月日	令和6年6月18日
予定工事(業務)期間	令和6年6月19日 から 令和7年1月31日
落札者の商号又は名称	株式会社 森田鉄工所 大阪営業支店
工事(業務)の概要	Φ300 MFE-100型 水位調整弁の分解・部品交換・組立 一式枝配管の清掃 一式試運転調整 一式
予定価格	¥5,080,000 (税抜き)
	¥5,588,000 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]

入札の経過

工事(業務)名	(R6・7)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事(年間単価契約)
工事(業務)場所	富田林市給水区域 地内
入札日	令和6年6月19日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月11日
契約予定年月日	令和6年6月25日
予定工事(業務)期間	令和6年7月1日 から 令和7年6月30日
落札者の商号又は名称	株式会社 龍建道路
工事(業務)の概要	市内緊急掘削跡の舗装復旧工事一式A1～A6工法(アスファルト)、Co7工法(コンクリート)、A8～A17工法(アスファルト)実線15cm幅、実線20cm幅、実線30cm幅、実線45cm幅、歩行者ストップマーク矢印・記号・文字(実線15cm幅)、グリーンベルト、点字シート、高視認性区画線(リブ式(熔融式))
予定価格	¥17,062,520 (税抜き) ¥18,768,772 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
株式会社 龍建道路	¥7,672,260	★落札
有限会社 博紀建設	¥7,925,520	
株式会社 総建 富田林支店	¥8,151,380	
株式会社 南口組	¥11,394,340	
株式会社 辻工業	¥12,610,320	
有限会社 三和工業所	¥12,881,600	
仲谷設備 株式会社	¥13,609,960	
中川工業 株式会社	¥13,726,495	
有限会社 クニキ設備	¥14,014,220	
杉山土木建設 株式会社	¥14,433,900	
勝正建設 株式会社	¥16,409,564	
株式会社 KOBA	¥16,413,589	
株式会社 玉里建設	¥16,526,664	
株式会社 松下工建	¥16,562,604	
峯本建設	¥16,700,000	
株式会社 西松	¥16,791,869	
株式会社 サクマ	¥16,835,600	
北野設備 株式会社	¥17,038,250	
共同設備 株式会社	¥17,050,514	
株式会社 桜井組	¥17,062,150	
ART		辞退
浅沼建設 株式会社		辞退
エヌサック		辞退
大竹建設 株式会社		辞退
株式会社 カヤ工建		辞退
久保工業 株式会社		辞退
株式会社 金剛植物園		辞退
株式会社 サイコー金属工業所		辞退
有限会社 成優		辞退
正建設		無効
株式会社 大英		辞退
大誠開発 株式会社		辞退

[illegible]

(R6・7)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					1	2	3	4	5	6					
工法	単位	頻度 (A)	予定単価 (B)	予定価格 (A*B)	浅沼建設 株式会社	ART	エヌサック	大竹建設 株式会社	勝正建設 株式会社	株式会社 カヤ工建					
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	
A-1号工法 (アスファルト)	m ²	6	15,704	94,224					15,700	94,200					
A-2号工法 (アスファルト)	m ²	24	17,145	411,480					17,140	411,360					
A-3号工法 (アスファルト)	m ²	7	19,640	137,480					19,630	137,410					
A-4号工法 (アスファルト)	m ²	15	40,251	603,765					40,250	603,750					
A-5号工法 (アスファルト)	m ²	3	40,639	121,917					40,630	121,890					
A-6号工法 (アスファルト)	m ²	16	48,281	772,496					48,280	772,480					
C-7号工法 (コンクリート)	m ²	1	30,709	30,709					30,700	30,700					
A-8号工法 (アスファルト)	m ²	601	13,128	7,889,928					12,120	7,284,120					
A-9号工法 (アスファルト)	m ²	135	19,080	2,575,800					19,000	2,565,000					
A-10号工法 (アスファルト)	m ²	4	19,468	77,872					19,460	77,840					
A-11号工法 (アスファルト)	m ²	39	25,678	1,001,442					25,670	1,001,130					
A-12号工法 (アスファルト)	m ²	12	13,088	157,056					13,080	156,960					
A-13号工法 (アスファルト)	m ²	1	22,351	22,351					22,350	22,350					
A-14号工法 (アスファルト)	m ²	9	11,341	102,069					11,340	102,060					
A-15号工法 (アスファルト)	m ²	25	37,367	934,175					37,360	934,000					
A-16号工法 (アスファルト)	m ²	3	20,264	60,792					20,260	60,780					
A-17号工法 (アスファルト)	m ²	1	17,700	17,700					17,000	17,000					
実線15cm幅 (白線)	m	94	4,059	381,546					4,050	380,700					
実線15cm幅 (黄線)	m	2	4,221	8,442					4,220	8,440					
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498					4,220	582,360					
実線20cm幅 (黄線)	m	16	4,376	70,016					4,370	69,920					
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692					4,340	8,680					
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080					4,600	46,000					
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482					2,048	2,048					
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	61	4,088	249,368					4,080	248,880					
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645					1,320	6,600					
点字シート	枚	1	5,345	5,345					5,340	5,340					
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	3	5,343	16,029					530	1,590					
夜間工事									辞退	辞退		辞退	辞退		辞退
A-1号工法 (アスファルト)	m ²	1	23,129	23,129										23,120	23,120
A-2号工法 (アスファルト)	m ²	1	25,032	25,032	25,030	25,030									
A-3号工法 (アスファルト)	m ²	1	28,186	28,186	28,180	28,180									
A-4号工法 (アスファルト)	m ²	1	51,917	51,917	51,910	51,910									
A-5号工法 (アスファルト)	m ²	1	52,212	52,212	52,210	52,210									
A-6号工法 (アスファルト)	m ²	1	61,956	61,956	61,950	61,950									
C-7号工法 (コンクリート)	m ²	1	41,410	41,410	41,400	41,400									
A-8号工法 (アスファルト)	m ²	1	19,802	19,802	19,800	19,800									
A-9号工法 (アスファルト)	m ²	1	27,325	27,325	27,320	27,320									
A-10号工法 (アスファルト)	m ²	1	27,617	27,617	27,610	27,610									
A-11号工法 (アスファルト)	m ²	1	35,456	35,456	35,450	35,450									
A-12号工法 (アスファルト)	m ²	1	20,104	20,104	20,100	20,100									
A-13号工法 (アスファルト)	m ²	1	31,561	31,561	31,560	31,560									
A-14号工法 (アスファルト)	m ²	1	17,781	17,781	17,780	17,780									
A-15号工法 (アスファルト)	m ²	1	48,366	48,366	48,360	48,360									
A-16号工法 (アスファルト)	m ²	1	27,689	27,689	27,680	27,680									
A-17号工法 (アスファルト)	m ²	1	24,374	24,374	24,370	24,370									
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,759	5,759	5,750	5,750									
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,923	5,923	5,920	5,920									
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,923	16,584	5,920	16,576									
実線20cm幅 (黄線)	m	1	6,084	6,084	6,080	6,080									
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064	6,060	6,060									
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322	6,320	6,320									
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579	24,570	24,570									
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,792	5,792	5,790	5,790									
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636	1,630	1,630									
点字シート	枚	1	6,413	6,413	6,410	6,410									
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	7,048	7,048	7,040	7,040									
合計											16,409,564				

(R6・7)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					7		8		9		10		11		12			
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	北野設備 株式会社		共同設備 株式会社		有限会社 クニキ設備		久保工業 株式会社		株式会社 K O B A		株式会社 金剛植物園			
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)		
A－1号工法（アスファルト）	㎡	6	15,704	94,224	15,690	94,140	15,695	94,170	12,900	77,400	辞退		14,630	87,780	辞退			
A－2号工法（アスファルト）	㎡	24	17,145	411,480	17,135	411,240	17,130	411,120	14,100	338,400			16,525	396,600				
A－3号工法（アスファルト）	㎡	7	19,640	137,480	19,625	137,375	19,635	137,445	16,100	112,700			18,954	132,678				
A－4号工法（アスファルト）	㎡	15	40,251	603,765	40,231	603,465	40,249	603,735	33,000	495,000			38,970	584,550				
A－5号工法（アスファルト）	㎡	3	40,639	121,917	40,620	121,860	40,625	121,875	33,300	99,900			39,250	117,750				
A－6号工法（アスファルト）	㎡	16	48,281	772,496	48,261	772,176	48,278	772,448	39,600	633,600			46,928	750,848				
C o－7号工法（コンクリート）	㎡	1	30,709	30,709	30,685	30,685	30,699	30,699	25,200	25,200			29,850	29,850				
A－8号工法（アスファルト）	㎡	601	13,128	7,889,928	13,110	7,879,110	13,125	7,888,125	10,800	6,490,800			12,650	7,602,650				
A－9号工法（アスファルト）	㎡	135	19,080	2,575,800	19,060	2,573,100	19,070	2,574,450	15,600	2,106,000			18,850	2,544,750				
A－10号工法（アスファルト）	㎡	4	19,468	77,872	19,458	77,832	19,465	77,860	16,000	64,000			19,150	76,600				
A－11号工法（アスファルト）	㎡	39	25,678	1,001,442	25,668	1,001,052	25,674	1,001,286	21,100	822,900			24,100	939,900				
A－12号工法（アスファルト）	㎡	12	13,088	157,056	13,077	156,924	13,085	157,020	10,700	128,400			12,190	146,280				
A－13号工法（アスファルト）	㎡	1	22,351	22,351	22,331	22,331	22,349	22,349	18,300	18,300			20,654	20,654				
A－14号工法（アスファルト）	㎡	9	11,341	102,069	11,321	101,889	11,335	102,015	9,300	83,700			10,530	94,770				
A－15号工法（アスファルト）	㎡	25	37,367	934,175	37,347	933,675	37,355	933,875	30,600	765,000			36,005	900,125				
A－16号工法（アスファルト）	㎡	3	20,264	60,792	20,244	60,732	20,254	60,762	16,600	49,800			18,960	56,880				
A－17号工法（アスファルト）	㎡	1	17,700	17,700	17,680	17,680	17,695	17,695	14,500	14,500			17,100	17,100				
実線15cm幅（白線）	m	94	4,059	381,546	4,039	379,666	4,045	380,230	3,300	310,200			3,749	352,406				
実線15cm幅（黄線）	m	2	4,221	8,442	4,201	8,402	4,215	8,430	3,500	7,000			3,950	7,900				
実線15cm幅（消防施工分）※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498	4,201	579,738	4,215	581,670	3,500	483,000			3,950	545,100				
実線20cm幅（黄線）	m	16	4,376	70,016	4,356	69,696	4,371	69,936	3,600	57,600			3,960	63,360				
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692	4,326	8,652	4,341	8,682	3,600	7,200			3,955	7,910				
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080	4,588	45,880	4,598	45,980	3,800	38,000			4,160	41,600				
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482	20,452	20,452	20,475	20,475	16,800	16,800			19,060	19,060				
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	61	4,088	249,368	4,068	248,148	4,073	248,453	3,400	207,400			3,815	232,715				
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645	1,309	6,545	1,324	6,620	1,100	5,500			1,260	6,300				
点字シート	枚	1	5,345	5,345	5,325	5,325	4,339	4,339	4,400	4,400			4,950	4,950				
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	3	5,343	16,029	5,325	15,975	4,339	13,017	4,400	13,200			4,950	14,850				
夜間工事											辞退				辞退			
A－1号工法（アスファルト）	㎡	1	23,129	23,129	23,109	23,109	23,125	23,125	19,000	19,000	辞退			22,060	22,060		辞退	
A－2号工法（アスファルト）	㎡	1	25,032	25,032	25,002	25,002	25,022	25,022	20,500	20,500				23,840	23,840			
A－3号工法（アスファルト）	㎡	1	28,186	28,186	28,166	28,166	28,181	28,181	23,100	23,100				25,950	25,950			
A－4号工法（アスファルト）	㎡	1	51,917	51,917	51,897	51,897	51,912	51,912	42,600	42,600				47,850	47,850			
A－5号工法（アスファルト）	㎡	1	52,212	52,212	52,192	52,192	52,205	52,205	42,800	42,800				48,250	48,250			
A－6号工法（アスファルト）	㎡	1	61,956	61,956	61,936	61,936	61,951	61,951	50,800	50,800				58,060	58,060			
C o－7号工法（コンクリート）	㎡	1	41,410	41,410	41,390	41,390	41,404	41,404	34,000	34,000				39,480	39,480			
A－8号工法（アスファルト）	㎡	1	19,802	19,802	19,782	19,782	19,792	19,792	16,200	16,200				18,350	18,350			
A－9号工法（アスファルト）	㎡	1	27,325	27,325	27,305	27,305	27,316	27,316	22,400	22,400				26,080	26,080			
A－10号工法（アスファルト）	㎡	1	27,617	27,617	27,597	27,597	27,584	27,584	22,600	22,600				26,180	26,180			
A－11号工法（アスファルト）	㎡	1	35,456	35,456	35,436	35,436	35,442	35,442	29,100	29,100				33,750	33,750			
A－12号工法（アスファルト）	㎡	1	20,104	20,104	20,084	20,084	20,084	20,084	16,500	16,500				18,205	18,205			
A－13号工法（アスファルト）	㎡	1	31,561	31,561	31,541	31,541	31,531	31,531	25,900	25,900				29,100	29,100			
A－14号工法（アスファルト）	㎡	1	17,781	17,781	17,761	17,761	17,777	17,777	14,600	14,600				16,350	16,350			
A－15号工法（アスファルト）	㎡	1	48,366	48,366	48,346	48,346	48,352	48,352	39,700	39,700				47,200	47,200			
A－16号工法（アスファルト）	㎡	1	27,689	27,689	27,669	27,669	27,676	27,676	22,700	22,700				26,200	26,200			
A－17号工法（アスファルト）	㎡	1	24,374	24,374	24,354	24,354	24,366	24,366	20,000	20,000				21,875	21,875			
実線15cm幅（白線）	m	1	5,759	5,759	5,739	5,739	5,747	5,747	4,700	4,700				5,626	5,626			
実線15cm幅（黄線）	m	1	5,923	5,923	5,903	5,903	5,915	5,915	4,900	4,900				5,840	5,840			
実線15cm幅（消防施工分）	m	2.8	5,923	16,584	5,903	16,528	5,915	16,562	4,900	13,720				5,840	16,352			
実線20cm幅（黄線）	m	1	6,084	6,084	6,064	6,064	6,072	6,072	5,000	5,000				5,980	5,980			
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064	6,044	6,044	6,004	6,004	5,000	5,000				5,970	5,970			
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322	6,302	6,302	6,311	6,311	5,200	5,200				5,930	5,930			
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579	24,559	24,559	24,563	24,563	20,200	20,200				24,050	24,050			
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	1	5,792	5,792	5,772	5,772	5,785	5,785	4,700	4,700				5,285	5,285			
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636	616	616	1,631	1,631	1,300	1,300				1,630	1,630			
点字シート	枚	1	6,413	6,413	6,383	6,383	6,408	6,408	5,300	5,300				5,980	5,980			
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	1	7,048	7,048	7,028	7,028	7,035	7,035	5,800	5,800				6,250	6,250			
合計				17,062,520		17,038,250		17,050,514		14,014,220					16,413,589			

(R6・7)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					13	14	15	16	17	18				
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 サイコー金属工業所	株式会社 サクマ	株式会社 桜井組	有限会社 三和工業所	杉山土木建設 株式会社	有限会社 成優				
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A－1号工法（アスファルト）	㎡	6	15,704	94,224	辞退	15,000	90,000	15,703	94,218	11,900	71,400	13,300	79,800	辞退
A－2号工法（アスファルト）	㎡	24	17,145	411,480		17,000	408,000	17,145	411,480	12,900	309,600	14,500	348,000	
A－3号工法（アスファルト）	㎡	7	19,640	137,480		19,000	133,000	19,640	137,480	14,800	103,600	16,600	116,200	
A－4号工法（アスファルト）	㎡	15	40,251	603,765		40,000	600,000	40,250	603,750	30,400	456,000	34,200	513,000	
A－5号工法（アスファルト）	㎡	3	40,639	121,917		40,000	120,000	40,638	121,914	30,700	92,100	34,500	103,500	
A－6号工法（アスファルト）	㎡	16	48,281	772,496		48,000	768,000	48,280	772,480	36,500	584,000	41,000	656,000	
C o－7号工法（コンクリート）	㎡	1	30,709	30,709		30,000	30,000	30,708	30,708	23,200	23,200	26,100	26,100	
A－8号工法（アスファルト）	㎡	601	13,128	7,889,928		13,000	7,813,000	13,128	7,889,928	9,900	5,949,900	11,100	6,671,100	
A－9号工法（アスファルト）	㎡	135	19,080	2,575,800		19,000	2,565,000	19,080	2,575,800	14,400	1,944,000	16,200	2,187,000	
A－10号工法（アスファルト）	㎡	4	19,468	77,872		19,000	76,000	19,467	77,868	14,700	58,800	16,500	66,000	
A－11号工法（アスファルト）	㎡	39	25,678	1,001,442		25,000	975,000	25,677	1,001,403	19,400	756,600	21,800	850,200	
A－12号工法（アスファルト）	㎡	12	13,088	157,056		13,000	156,000	13,087	157,044	9,900	118,800	11,100	133,200	
A－13号工法（アスファルト）	㎡	1	22,351	22,351		22,000	22,000	22,350	22,350	16,900	16,900	18,900	18,900	
A－14号工法（アスファルト）	㎡	9	11,341	102,069		11,000	99,000	11,340	102,060	8,600	77,400	9,600	86,400	
A－15号工法（アスファルト）	㎡	25	37,367	934,175		37,000	925,000	37,366	934,150	28,200	705,000	31,700	792,500	
A－16号工法（アスファルト）	㎡	3	20,264	60,792		20,000	60,000	20,263	60,789	15,300	45,900	17,200	51,600	
A－17号工法（アスファルト）	㎡	1	17,700	17,700		17,000	17,000	17,700	17,700	13,400	13,400	15,000	15,000	
実線15cm幅（白線）	m	94	4,059	381,546		4,000	376,000	4,058	381,452	3,100	291,400	3,400	319,600	
実線15cm幅（黄線）	m	2	4,221	8,442		4,000	8,000	4,220	8,440	3,200	6,400	3,500	7,000	
実線15cm幅（消防施工分）※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498		4,000	552,000	4,220	582,360	3,200	441,600	3,500	483,000	
実線20cm幅（黄線）	m	16	4,376	70,016		4,000	64,000	4,375	70,000	3,300	52,800	3,700	59,200	
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692		4,000	8,000	4,375	8,750	3,300	6,600	3,600	7,200	
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080		4,000	40,000	4,607	46,070	3,500	35,000	3,900	39,000	
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482		20,000	20,000	20,481	20,481	15,500	15,500	17,400	17,400	
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	61	4,088	249,368		4,000	244,000	4,088	249,368	3,100	189,100	3,400	207,400	
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645		1,000	5,000	1,329	6,645	1,000	5,000	1,100	5,500	
点字シート	枚	1	5,345	5,345		5,000	5,000	5,345	5,345	4,000	4,000	4,500	4,500	
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	3	5,343	16,029		5,000	15,000	5,343	16,029	4,000	12,000	4,500	13,500	
夜間工事					辞退								辞退	
A－1号工法（アスファルト）	㎡	1	23,129	23,129	辞退	23,000	23,000	23,128	23,128	17,500	17,500	19,600	19,600	辞退
A－2号工法（アスファルト）	㎡	1	25,032	25,032		25,000	25,000	25,030	25,030	18,900	18,900	21,200	21,200	
A－3号工法（アスファルト）	㎡	1	28,186	28,186		28,000	28,000	28,185	28,185	21,300	21,300	23,900	23,900	
A－4号工法（アスファルト）	㎡	1	51,917	51,917		51,000	51,000	51,916	51,916	39,200	39,200	44,100	44,100	
A－5号工法（アスファルト）	㎡	1	52,212	52,212		52,000	52,000	52,210	52,210	39,400	39,400	44,300	44,300	
A－6号工法（アスファルト）	㎡	1	61,956	61,956		61,000	61,000	61,955	61,955	46,800	46,800	52,600	52,600	
C o－7号工法（コンクリート）	㎡	1	41,410	41,410		41,000	41,000	41,410	41,410	31,300	31,300	35,100	35,100	
A－8号工法（アスファルト）	㎡	1	19,802	19,802		19,000	19,000	19,800	19,800	15,000	15,000	16,800	16,800	
A－9号工法（アスファルト）	㎡	1	27,325	27,325		27,000	27,000	27,325	27,325	20,600	20,600	23,200	23,200	
A－10号工法（アスファルト）	㎡	1	27,617	27,617		27,000	27,000	27,616	27,616	20,900	20,900	23,400	23,400	
A－11号工法（アスファルト）	㎡	1	35,456	35,456		35,000	35,000	35,455	35,455	26,800	26,800	30,100	30,100	
A－12号工法（アスファルト）	㎡	1	20,104	20,104		20,000	20,000	20,103	20,103	15,200	15,200	17,000	17,000	
A－13号工法（アスファルト）	㎡	1	31,561	31,561		31,000	31,000	31,560	31,560	23,800	23,800	26,800	26,800	
A－14号工法（アスファルト）	㎡	1	17,781	17,781		17,000	17,000	17,780	17,780	13,400	13,400	15,100	15,100	
A－15号工法（アスファルト）	㎡	1	48,366	48,366		48,000	48,000	48,365	48,365	36,500	36,500	41,100	41,100	
A－16号工法（アスファルト）	㎡	1	27,689	27,689		27,000	27,000	27,688	27,688	20,900	20,900	23,500	23,500	
A－17号工法（アスファルト）	㎡	1	24,374	24,374		24,000	24,000	24,373	24,373	18,400	18,400	20,700	20,700	
実線15cm幅（白線）	m	1	5,759	5,759		5,000	5,000	5,758	5,758	4,300	4,300	4,800	4,800	
実線15cm幅（黄線）	m	1	5,923	5,923		5,000	5,000	5,922	5,922	4,500	4,500	5,000	5,000	
実線15cm幅（消防施工分）	m	2.8	5,923	16,584		5,000	14,000	5,922	16,581	4,500	12,600	5,000	14,000	
実線20cm幅（黄線）	m	1	6,084	6,084		6,000	6,000	6,083	6,083	4,600	4,600	5,100	5,100	
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064		6,000	6,000	6,063	6,063	4,600	4,600	5,100	5,100	
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322		6,000	6,000	6,320	6,320	4,800	4,800	5,300	5,300	
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579		24,000	24,000	24,578	24,578	18,600	18,600	20,800	20,800	
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	1	5,792	5,792		5,000	5,000	5,790	5,790	4,400	4,400	4,900	4,900	
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636		1,600	1,600	1,635	1,635	1,200	1,200	1,300	1,300	
点字シート	枚	1	6,413	6,413		6,000	6,000	6,412	6,412	4,800	4,800	5,400	5,400	
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	1	7,048	7,048		7,000	7,000	7,047	7,047	5,300	5,300	5,900	5,900	
合計				17,062,520		16,835,600		17,062,150		12,881,600		14,433,900		

昼間工事					19		20		21		22		23		24						
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 総建 富田林支店		正建設		株式会社 龍建道路		株式会社 玉里建設		株式会社 大英		大誠開発 株式会社						
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)					
A-1号工法（アスファルト）	m ²	6	15,704	94,224	7,450	44,700			6,500	39,000	14,762	88,572									
A-2号工法（アスファルト）	m ²	24	17,145	411,480	8,150	195,600			8,000	192,000	16,472	395,328									
A-3号工法（アスファルト）	m ²	7	19,640	137,480	9,330	65,310			9,200	64,400	19,030	133,210									
A-4号工法（アスファルト）	m ²	15	40,251	603,765	19,120	286,800			19,700	295,500	39,420	591,300									
A-5号工法（アスファルト）	m ²	3	40,639	121,917	19,300	57,900			19,000	57,000	39,670	119,010									
A-6号工法（アスファルト）	m ²	16	48,281	772,496	22,930	366,880			22,500	360,000	47,150	754,400									
C o - 7号工法（コンクリート）	m ²	1	30,709	30,709	14,500	14,500			13,500	13,500	29,460	29,460									
A-8号工法（アスファルト）	m ²	601	13,128	7,889,928	6,250	3,756,250			5,750	3,455,750	12,780	7,680,780									
A-9号工法（アスファルト）	m ²	135	19,080	2,575,800	9,080	1,225,800			8,900	1,201,500	18,560	2,505,600									
A-10号工法（アスファルト）	m ²	4	19,468	77,872	9,250	37,000			8,000	32,000	18,960	75,840									
A-11号工法（アスファルト）	m ²	39	25,678	1,001,442	12,200	475,800			12,200	475,800	24,630	960,570									
A-12号工法（アスファルト）	m ²	12	13,088	157,056	6,220	74,640			5,400	64,800	12,750	153,000									
A-13号工法（アスファルト）	m ²	1	22,351	22,351	10,600	10,600			10,000	10,000	21,160	21,160									
A-14号工法（アスファルト）	m ²	9	11,341	102,069	5,350	48,150			5,300	47,700	10,840	97,560									
A-15号工法（アスファルト）	m ²	25	37,367	934,175	17,750	443,750			16,000	400,000	36,420	910,500									
A-16号工法（アスファルト）	m ²	3	20,264	60,792	9,620	28,860			9,800	29,400	19,240	57,720									
A-17号工法（アスファルト）	m ²	1	17,700	17,700	8,400	8,400			9,000	9,000	16,640	16,640									
実線15cm幅（白線）	m	94	4,059	381,546	2,000	188,000			1,800	169,200	3,846	361,524									
実線15cm幅（黄線）	m	2	4,221	8,442	2,100	4,200			2,000	4,000	3,950	7,900									
実線15cm幅（消防施工分）※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498	2,100	289,800			1,900	262,200	3,950	545,100									
実線20cm幅（黄線）	m	16	4,376	70,016	2,300	36,800			1,920	30,720	4,030	64,480									
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692	2,300	4,600			1,950	3,900	4,030	8,060									
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080	2,400	24,000			2,000	20,000	4,260	42,600									
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482	9,700	9,700			8,000	8,000	19,420	19,420									
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	61	4,088	249,368	2,100	128,100			1,920	117,120	3,852	234,972									
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645	1,000	5,000			800	4,000	1,285	6,425									
点字シート	枚	1	5,345	5,345	2,300	2,300			2,900	2,900	5,045	5,045									
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	3	5,343	16,029	2,300	6,900			2,350	7,050	5,045	15,135									
夜間工事									無効								辞退			辞退	
A-1号工法（アスファルト）	m ²	1	23,129	23,129	10,980	10,980				10,000	10,000	22,150						22,150			
A-2号工法（アスファルト）	m ²	1	25,032	25,032	11,890	11,890	11,500	11,500		24,600	24,600										
A-3号工法（アスファルト）	m ²	1	28,186	28,186	13,380	13,380	13,000	13,000		26,400	26,400										
A-4号工法（アスファルト）	m ²	1	51,917	51,917	24,660	24,660	24,000	24,000		48,750	48,750										
A-5号工法（アスファルト）	m ²	1	52,212	52,212	24,800	24,800	24,500	24,500		49,630	49,630										
A-6号工法（アスファルト）	m ²	1	61,956	61,956	29,430	29,430	28,500	28,500		58,640	58,640										
C o - 7号工法（コンクリート）	m ²	1	41,410	41,410	19,670	19,670	18,000	18,000		39,890	39,890										
A-8号工法（アスファルト）	m ²	1	19,802	19,802	9,400	9,400	8,500	8,500		18,760	18,760										
A-9号工法（アスファルト）	m ²	1	27,325	27,325	12,980	12,980	12,500	12,500		26,450	26,450										
A-10号工法（アスファルト）	m ²	1	27,617	27,617	13,120	13,120	12,500	12,500		26,450	26,450										
A-11号工法（アスファルト）	m ²	1	35,456	35,456	16,840	16,840	16,500	16,500		34,180	34,180										
A-12号工法（アスファルト）	m ²	1	20,104	20,104	9,550	9,550	9,000	9,000		18,730	18,730										
A-13号工法（アスファルト）	m ²	1	31,561	31,561	14,990	14,990	14,000	14,000		29,570	29,570										
A-14号工法（アスファルト）	m ²	1	17,781	17,781	8,440	8,440	8,000	8,000		16,750	16,750										
A-15号工法（アスファルト）	m ²	1	48,366	48,366	22,970	22,970	22,000	22,000		47,520	47,520										
A-16号工法（アスファルト）	m ²	1	27,689	27,689	13,150	13,150	13,000	13,000		26,450	26,450										
A-17号工法（アスファルト）	m ²	1	24,374	24,374	11,570	11,570	11,300	11,300		22,750	22,750										
実線15cm幅（白線）	m	1	5,759	5,759	2,800	2,800	2,400	2,400		5,569	5,569										
実線15cm幅（黄線）	m	1	5,923	5,923	2,900	2,900	2,450	2,450		5,740	5,740										
実線15cm幅（消防施工分）	m	2.8	5,923	16,584	2,900	8,120	2,450	6,860		5,740	16,072										
実線20cm幅（黄線）	m	1	6,084	6,084	3,100	3,100	2,580	2,580		5,760	5,760										
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064	3,100	3,100	2,580	2,580		5,780	5,780										
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322	3,400	3,400	2,600	2,600		5,970	5,970										
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579	10,500	10,500	10,200	10,200		23,150	23,150										
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	1	5,792	5,792	2,900	2,900	2,500	2,500		5,348	5,348										
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636	1,200	1,200	1,150	1,150		1,580	1,580										
点字シート	枚	1	6,413	6,413	2,600	2,600	3,000	3,000		6,034	6,034										
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	1	7,048	7,048	2,600	2,600	2,700	2,700		6,680	6,680										
合計				17,062,520		8,151,380		7,672,260			16,526,664										

(R6・7)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					25	26	27	28	29	30								
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 大誘		株式会社 辻工業		辻元設備工業 株式会社		中川工業 株式会社		中筋建設 株式会社		仲谷設備 株式会社			
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)		
A－1号工法（アスファルト）	m ²	6	15,704	94,224	辞退		辞退		辞退		12,600	75,600	辞退		12,500	75,000		
A－2号工法（アスファルト）	m ²	24	17,145	411,480							12,700	304,800			13,800	331,200	13,700	328,800
A－3号工法（アスファルト）	m ²	7	19,640	137,480							14,500	101,500			15,750	110,250	15,700	109,900
A－4号工法（アスファルト）	m ²	15	40,251	603,765							29,800	447,000			32,200	483,000	32,200	483,000
A－5号工法（アスファルト）	m ²	3	40,639	121,917							30,100	90,300			32,600	97,800	32,500	97,500
A－6号工法（アスファルト）	m ²	16	48,281	772,496							35,700	571,200			38,700	619,200	38,600	617,600
C o－7号工法（コンクリート）	m ²	1	30,709	30,709							22,700	22,700			24,600	24,600	24,500	24,500
A－8号工法（アスファルト）	m ²	601	13,128	7,889,928							9,700	5,829,700			10,500	6,310,500	10,500	6,310,500
A－9号工法（アスファルト）	m ²	135	19,080	2,575,800							14,100	1,903,500			15,300	2,065,500	15,200	2,052,000
A－10号工法（アスファルト）	m ²	4	19,468	77,872							14,400	57,600			15,600	62,400	15,500	62,000
A－11号工法（アスファルト）	m ²	39	25,678	1,001,442							19,000	741,000			20,600	803,400	20,500	799,500
A－12号工法（アスファルト）	m ²	12	13,088	157,056							9,700	116,400			10,500	126,000	10,400	124,800
A－13号工法（アスファルト）	m ²	1	22,351	22,351							16,500	16,500			17,900	17,900	17,800	17,800
A－14号工法（アスファルト）	m ²	9	11,341	102,069							8,400	75,600			9,100	81,900	9,000	81,000
A－15号工法（アスファルト）	m ²	25	37,367	934,175							27,700	692,500			29,900	747,500	29,800	745,000
A－16号工法（アスファルト）	m ²	3	20,264	60,792							15,000	45,000			16,900	50,700	16,200	48,600
A－17号工法（アスファルト）	m ²	1	17,700	17,700							13,100	13,100			14,200	14,200	14,100	14,100
実線15cm幅（白線）	m	94	4,059	381,546							3,000	282,000			3,300	310,200	3,200	300,800
実線15cm幅（黄線）	m	2	4,221	8,442							3,100	6,200			3,400	6,800	3,300	6,600
実線15cm幅（消防施工分）※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498							3,100	427,800			3,780	521,640	3,300	455,400
実線20cm幅（黄線）	m	16	4,376	70,016							3,200	51,200			3,500	56,000	3,500	56,000
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692							3,200	6,400			3,490	6,980	3,400	6,800
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080							3,400	34,000			3,690	36,900	3,600	36,000
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482							15,200	15,200			16,400	16,400	16,300	16,300
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	61	4,088	249,368							3,000	183,000			3,300	201,300	3,200	195,200
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645							1,000	5,000			1,100	5,500	1,000	5,000
点字シート	枚	1	5,345	5,345							4,000	4,000			4,300	4,300	4,200	4,200
高視認性区画線（リブ式(溶融式)）	m	3	5,343	16,029							4,000	12,000			4,300	12,900	4,200	12,600
夜間工事					辞退		辞退		辞退									
A－1号工法（アスファルト）	m ²	1	23,129	23,129							17,100	17,100	18,500	18,500	18,500	18,500		
A－2号工法（アスファルト）	m ²	1	25,032	25,032							18,500	18,500	20,025	20,025	20,000	20,000		
A－3号工法（アスファルト）	m ²	1	28,186	28,186							20,900	20,900	22,600	22,600	22,500	22,500		
A－4号工法（アスファルト）	m ²	1	51,917	51,917							38,400	38,400	41,600	41,600	41,500	41,500		
A－5号工法（アスファルト）	m ²	1	52,212	52,212							38,600	38,600	41,800	41,800	41,700	41,700		
A－6号工法（アスファルト）	m ²	1	61,956	61,956							45,800	45,800	49,600	49,600	49,500	49,500		
C o－7号工法（コンクリート）	m ²	1	41,410	41,410							30,600	30,600	33,200	33,200	33,100	33,100		
A－8号工法（アスファルト）	m ²	1	19,802	19,802							14,700	14,700	15,900	15,900	15,800	15,800		
A－9号工法（アスファルト）	m ²	1	27,325	27,325							20,200	20,200	22,000	22,000	21,800	21,800		
A－10号工法（アスファルト）	m ²	1	27,617	27,617							20,400	20,400	22,000	22,000	22,000	22,000		
A－11号工法（アスファルト）	m ²	1	35,456	35,456							26,200	26,200	29,000	29,000	28,300	28,300		
A－12号工法（アスファルト）	m ²	1	20,104	20,104							14,900	14,900	16,000	16,000	16,000	16,000		
A－13号工法（アスファルト）	m ²	1	31,561	31,561							23,400	23,400	25,000	25,000	25,200	25,200		
A－14号工法（アスファルト）	m ²	1	17,781	17,781							13,200	13,200	14,000	14,000	14,200	14,200		
A－15号工法（アスファルト）	m ²	1	48,366	48,366							35,800	35,800	39,000	39,000	38,600	38,600		
A－16号工法（アスファルト）	m ²	1	27,689	27,689							20,500	20,500	22,000	22,000	22,100	22,100		
A－17号工法（アスファルト）	m ²	1	24,374	24,374							18,000	18,000	20,000	20,000	19,400	19,400		
実線15cm幅（白線）	m	1	5,759	5,759							4,300	4,300	4,700	4,700	4,600	4,600		
実線15cm幅（黄線）	m	1	5,923	5,923							4,400	4,400	4,700	4,700	4,700	4,700		
実線15cm幅（消防施工分）	m	2.8	5,923	16,584							4,400	12,320	4,700	13,160	4,700	13,160		
実線20cm幅（黄線）	m	1	6,084	6,084							4,500	4,500	4,900	4,900	4,800	4,800		
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064							4,500	4,500	4,900	4,900	4,800	4,800		
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322							4,700	4,700	5,000	5,000	5,000	5,000		
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579							18,200	18,200	19,700	19,700	19,600	19,600		
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	1	5,792	5,792							4,300	4,300	4,600	4,600	4,600	4,600		
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636							1,200	1,200	1,300	1,300	1,300	1,300		
点字シート	枚	1	6,413	6,413							4,700	4,700	5,100	5,100	5,100	5,100		
高視認性区画線（リブ式(溶融式)）	m	1	7,048	7,048							5,200	5,200	5,640	5,640	5,600	5,600		
合計				17,062,520								12,610,320		13,726,495		13,609,960		

(R6・7)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					31	32	33	34	35	36				
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	長岡建設 株式会社	株式会社 南口組	株式会社 西松	株式会社 H Y A T T	株式会社 東浦土木	有限会社 博紀建設				
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A－1号工法（アスファルト）	m ²	6	15,704	94,224		10,000	60,000	15,546	93,276		7,500	45,000		
A－2号工法（アスファルト）	m ²	24	17,145	411,480		11,900	285,600	16,973	407,352		8,000	192,000		
A－3号工法（アスファルト）	m ²	7	19,640	137,480		13,200	92,400	19,443	136,101		9,200	64,400		
A－4号工法（アスファルト）	m ²	15	40,251	603,765		26,400	396,000	39,647	594,705		19,700	295,500		
A－5号工法（アスファルト）	m ²	3	40,639	121,917		27,600	82,800	40,029	120,087		19,100	57,300		
A－6号工法（アスファルト）	m ²	16	48,281	772,496		32,200	515,200	47,556	760,896		22,700	363,200		
C o－7号工法（コンクリート）	m ²	1	30,709	30,709		29,700	29,700	30,401	30,401		13,400	13,400		
A－8号工法（アスファルト）	m ²	601	13,128	7,889,928		8,000	4,808,000	12,931	7,771,531		6,100	3,666,100		
A－9号工法（アスファルト）	m ²	135	19,080	2,575,800		13,100	1,768,500	18,603	2,511,405		9,000	1,215,000		
A－10号工法（アスファルト）	m ²	4	19,468	77,872		14,300	57,200	19,273	77,092		9,200	36,800		
A－11号工法（アスファルト）	m ²	39	25,678	1,001,442		16,300	635,700	25,292	986,388		12,200	475,800		
A－12号工法（アスファルト）	m ²	12	13,088	157,056		7,900	94,800	12,891	154,692		6,100	73,200		
A－13号工法（アスファルト）	m ²	1	22,351	22,351		14,500	14,500	22,127	22,127		10,500	10,500		
A－14号工法（アスファルト）	m ²	9	11,341	102,069		7,000	63,000	11,170	100,530		5,300	47,700		
A－15号工法（アスファルト）	m ²	25	37,367	934,175		25,000	625,000	36,806	920,150		17,500	437,500		
A－16号工法（アスファルト）	m ²	3	20,264	60,792		19,100	57,300	20,061	60,183		9,800	29,400		
A－17号工法（アスファルト）	m ²	1	17,700	17,700		16,600	16,600	17,523	17,523		8,600	8,600		
実線15cm幅（白線）	m	94	4,059	381,546		3,700	347,800	3,998	375,812		1,700	159,800		
実線15cm幅（黄線）	m	2	4,221	8,442		3,800	7,600	4,178	8,356		1,800	3,600		
実線15cm幅（消防施工分）※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498		3,800	524,400	4,157	573,666		1,800	248,400		
実線20cm幅（黄線）	m	16	4,376	70,016		3,900	62,400	4,310	68,960		1,820	29,120		
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692		3,900	7,800	4,302	8,604		1,850	3,700		
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080		4,000	40,000	4,561	45,610		2,000	20,000		
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482		18,000	18,000	20,277	20,277		8,800	8,800		
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	61	4,088	249,368		3,700	225,700	4,026	245,586		1,800	109,800		
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645		1,300	6,500	1,315	6,575		800	4,000		
点字シート	枚	1	5,345	5,345		4,800	4,800	5,291	5,291		2,500	2,500		
高視認性区画線（リブ式(溶融式)）	m	3	5,343	16,029		4,900	14,700	5,289	15,867		2,400	7,200		
夜間工事						辞退			辞退		無効			
A－1号工法（アスファルト）	m ²	1	23,129	23,129			15,900	15,900	23,013		23,013		10,500	10,500
A－2号工法（アスファルト）	m ²	1	25,032	25,032			18,700	18,700	24,906		24,906		11,400	11,400
A－3号工法（アスファルト）	m ²	1	28,186	28,186	20,300		20,300	28,045	28,045	12,800	12,800			
A－4号工法（アスファルト）	m ²	1	51,917	51,917	37,000		37,000	51,657	51,657	24,000	24,000			
A－5号工法（アスファルト）	m ²	1	52,212	52,212	38,500		38,500	51,950	51,950	24,000	24,000			
A－6号工法（アスファルト）	m ²	1	61,956	61,956	44,500		44,500	61,646	61,646	28,700	28,700			
C o－7号工法（コンクリート）	m ²	1	41,410	41,410	34,300		34,300	41,202	41,202	18,000	18,000			
A－8号工法（アスファルト）	m ²	1	19,802	19,802	17,200		17,200	19,702	19,702	9,000	9,000			
A－9号工法（アスファルト）	m ²	1	27,325	27,325	26,800		26,800	27,188	27,188	12,500	12,500			
A－10号工法（アスファルト）	m ²	1	27,617	27,617	26,700		26,700	27,478	27,478	12,500	12,500			
A－11号工法（アスファルト）	m ²	1	35,456	35,456	30,700		30,700	35,278	35,278	16,500	16,500			
A－12号工法（アスファルト）	m ²	1	20,104	20,104	14,200		14,200	20,003	20,003	9,100	9,100			
A－13号工法（アスファルト）	m ²	1	31,561	31,561	23,200		23,200	31,403	31,403	14,500	14,500			
A－14号工法（アスファルト）	m ²	1	17,781	17,781	12,600		12,600	17,692	17,692	8,000	8,000			
A－15号工法（アスファルト）	m ²	1	48,366	48,366	33,900		33,900	48,124	48,124	22,300	22,300			
A－16号工法（アスファルト）	m ²	1	27,689	27,689	26,300		26,300	27,550	27,550	13,000	13,000			
A－17号工法（アスファルト）	m ²	1	24,374	24,374	23,200		23,200	24,252	24,252	11,500	11,500			
実線15cm幅（白線）	m	1	5,759	5,759	5,700		5,700	5,730	5,730	2,400	2,400			
実線15cm幅（黄線）	m	1	5,923	5,923	5,800		5,800	5,893	5,893	2,500	2,500			
実線15cm幅（消防施工分）	m	2.8	5,923	16,584	5,800		16,240	5,893	16,500	2,500	7,000			
実線20cm幅（黄線）	m	1	6,084	6,084	6,000		6,000	6,053	6,053	2,500	2,500			
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064	6,000		6,000	6,033	6,033	2,500	2,500			
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322	6,300		6,300	6,290	6,290	2,500	2,500			
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579	21,700		21,700	24,456	24,456	10,500	10,500			
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	1	5,792	5,792	5,700		5,700	5,763	5,763	2,500	2,500			
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636	1,600		1,600	1,627	1,627	1,000	1,000			
点字シート	枚	1	6,413	6,413	6,400		6,400	6,380	6,380	2,800	2,800			
高視認性区画線（リブ式(溶融式)）	m	1	7,048	7,048	6,900		6,900	7,012	7,012	2,700	2,700			
合計				17,062,520			11,394,340		16,791,869					7,925,520

昼間工事					37	38	39	40	41	42						
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	平成建設興業 株式会社		峰寿園		株式会社 松下工建		南大阪道路工事 株式会社		峯本建設		美馬建設 株式会社	
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)
A－1号工法（アスファルト）	㎡	6	15,704	94,224			15,389	92,334		15,500	93,000					
A－2号工法（アスファルト）	㎡	24	17,145	411,480			16,802	403,248		17,000	408,000					
A－3号工法（アスファルト）	㎡	7	19,640	137,480			19,247	134,729		19,000	133,000					
A－4号工法（アスファルト）	㎡	15	40,251	603,765			39,445	591,675		40,000	600,000					
A－5号工法（アスファルト）	㎡	3	40,639	121,917			39,826	119,478		40,000	120,000					
A－6号工法（アスファルト）	㎡	16	48,281	772,496			47,315	757,040		45,000	720,000					
C o－7号工法（コンクリート）	㎡	1	30,709	30,709			30,094	30,094		30,700	30,700					
A－8号工法（アスファルト）	㎡	601	13,128	7,889,928			12,602	7,573,802		13,000	7,813,000					
A－9号工法（アスファルト）	㎡	135	19,080	2,575,800			18,698	2,524,230		18,750	2,531,250					
A－10号工法（アスファルト）	㎡	4	19,468	77,872			19,078	76,312		18,000	72,000					
A－11号工法（アスファルト）	㎡	39	25,678	1,001,442			25,164	981,396		25,000	975,000					
A－12号工法（アスファルト）	㎡	12	13,088	157,056			12,826	153,912		13,000	156,000					
A－13号工法（アスファルト）	㎡	1	22,351	22,351			21,903	21,903		22,300	22,300					
A－14号工法（アスファルト）	㎡	9	11,341	102,069			11,114	100,026		11,300	101,700					
A－15号工法（アスファルト）	㎡	25	37,367	934,175			36,619	915,475		36,000	900,000					
A－16号工法（アスファルト）	㎡	3	20,264	60,792			19,858	59,574		20,000	60,000					
A－17号工法（アスファルト）	㎡	1	17,700	17,700			17,346	17,346		17,500	17,500					
実線15cm幅（白線）	m	94	4,059	381,546			3,977	373,838		3,500	329,000					
実線15cm幅（黄線）	m	2	4,221	8,442			4,136	8,272		4,000	8,000					
実線15cm幅（消防施工分）※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498			4,136	570,768		4,000	552,000					
実線20cm幅（黄線）	m	16	4,376	70,016			4,288	68,608		4,100	65,600					
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692			4,259	8,518		4,000	8,000					
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080			4,515	45,150		4,500	45,000					
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482			20,072	20,072		20,000	20,000					
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	61	4,088	249,368			4,006	244,366		3,950	240,950					
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645			1,302	6,510		1,300	6,500					
点字シート	枚	1	5,345	5,345			5,238	5,238		5,200	5,200					
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	3	5,343	16,029			5,236	15,708		5,200	15,600					
夜間工事					無効	辞退		辞退		辞退						
A－1号工法（アスファルト）	㎡	1	23,129	23,129			22,666	22,666		23,000	23,000					
A－2号工法（アスファルト）	㎡	1	25,032	25,032			24,531	24,531		25,000	25,000					
A－3号工法（アスファルト）	㎡	1	28,186	28,186			27,622	27,622		28,000	28,000					
A－4号工法（アスファルト）	㎡	1	51,917	51,917			50,878	50,878		51,500	51,500					
A－5号工法（アスファルト）	㎡	1	52,212	52,212			51,167	51,167		52,000	52,000					
A－6号工法（アスファルト）	㎡	1	61,956	61,956			60,716	60,716		61,500	61,500					
C o－7号工法（コンクリート）	㎡	1	41,410	41,410			40,581	40,581		41,200	41,200					
A－8号工法（アスファルト）	㎡	1	19,802	19,802			19,405	19,405		19,500	19,500					
A－9号工法（アスファルト）	㎡	1	27,325	27,325			26,778	26,778		27,100	27,100					
A－10号工法（アスファルト）	㎡	1	27,617	27,617			27,064	27,064		27,500	27,500					
A－11号工法（アスファルト）	㎡	1	35,456	35,456			34,746	34,746		35,300	35,300					
A－12号工法（アスファルト）	㎡	1	20,104	20,104			19,701	19,701		20,000	20,000					
A－13号工法（アスファルト）	㎡	1	31,561	31,561			30,929	30,929		31,500	31,500					
A－14号工法（アスファルト）	㎡	1	17,781	17,781			17,425	17,425		17,500	17,500					
A－15号工法（アスファルト）	㎡	1	48,366	48,366			47,398	47,398		48,000	48,000					
A－16号工法（アスファルト）	㎡	1	27,689	27,689			27,135	27,135		27,500	27,500					
A－17号工法（アスファルト）	㎡	1	24,374	24,374			23,886	23,886		24,100	24,100					
実線15cm幅（白線）	m	1	5,759	5,759			5,643	5,643		5,500	5,500					
実線15cm幅（黄線）	m	1	5,923	5,923			5,804	5,804		5,700	5,700					
実線15cm幅（消防施工分）	m	2.8	5,923	16,584			5,804	16,251		5,800	16,240					
実線20cm幅（黄線）	m	1	6,084	6,084			5,962	5,962		6,000	6,000					
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064			5,942	5,942		6,000	6,000					
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322			6,195	6,195		6,200	6,200					
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579			24,087	24,087		24,500	24,500					
矢印・記号・文字（実線15cm幅換算）	m	1	5,792	5,792			5,676	5,676		5,500	5,500					
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636			1,603	1,603		1,600	1,600					
点字シート	枚	1	6,413	6,413			6,284	6,284		6,400	6,400					
高視認性区画線（リブ式（溶融式））	m	1	7,048	7,048			6,907	6,907		6,860	6,860					
合計				17,062,520		16,562,604		16,700,000								

(R6・7)緊急掘削に伴う道路舗装復旧工事（年間単価契約）

昼間工事					43	44	45									
工法	単位	頻度 (A)	予定単価(B)	予定価格(A*B)	株式会社 安田組		株式会社 ユーシン建設		株式会社 ランドホープ							
					見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)	見積単価 (C)	見積価格 (A*C)						
A-1号工法 (アスファルト)	m ²	6	15,704	94,224												
A-2号工法 (アスファルト)	m ²	24	17,145	411,480												
A-3号工法 (アスファルト)	m ²	7	19,640	137,480												
A-4号工法 (アスファルト)	m ²	15	40,251	603,765												
A-5号工法 (アスファルト)	m ²	3	40,639	121,917												
A-6号工法 (アスファルト)	m ²	16	48,281	772,496												
C-7号工法 (コンクリート)	m ²	1	30,709	30,709												
A-8号工法 (アスファルト)	m ²	601	13,128	7,889,928												
A-9号工法 (アスファルト)	m ²	135	19,080	2,575,800												
A-10号工法 (アスファルト)	m ²	4	19,468	77,872												
A-11号工法 (アスファルト)	m ²	39	25,678	1,001,442												
A-12号工法 (アスファルト)	m ²	12	13,088	157,056												
A-13号工法 (アスファルト)	m ²	1	22,351	22,351												
A-14号工法 (アスファルト)	m ²	9	11,341	102,069												
A-15号工法 (アスファルト)	m ²	25	37,367	934,175												
A-16号工法 (アスファルト)	m ²	3	20,264	60,792												
A-17号工法 (アスファルト)	m ²	1	17,700	17,700												
実線15cm幅 (白線)	m	94	4,059	381,546												
実線15cm幅 (黄線)	m	2	4,221	8,442												
実線15cm幅 (消防施工分) ※過去3年間実績平均	m	138	4,221	582,498												
実線20cm幅 (黄線)	m	16	4,376	70,016												
実線30cm幅	m	2	4,346	8,692												
実線45cm幅	m	10	4,608	46,080												
歩行者ストップマーク	箇所	1	20,482	20,482												
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	61	4,088	249,368												
グリーンベルト	m	5	1,329	6,645												
点字シート	枚	1	5,345	5,345												
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	3	5,343	16,029												
夜間工事											辞退	辞退	辞退			
A-1号工法 (アスファルト)	m ²	1	23,129	23,129												
A-2号工法 (アスファルト)	m ²	1	25,032	25,032												
A-3号工法 (アスファルト)	m ²	1	28,186	28,186												
A-4号工法 (アスファルト)	m ²	1	51,917	51,917												
A-5号工法 (アスファルト)	m ²	1	52,212	52,212												
A-6号工法 (アスファルト)	m ²	1	61,956	61,956												
C-7号工法 (コンクリート)	m ²	1	41,410	41,410												
A-8号工法 (アスファルト)	m ²	1	19,802	19,802												
A-9号工法 (アスファルト)	m ²	1	27,325	27,325												
A-10号工法 (アスファルト)	m ²	1	27,617	27,617												
A-11号工法 (アスファルト)	m ²	1	35,456	35,456												
A-12号工法 (アスファルト)	m ²	1	20,104	20,104												
A-13号工法 (アスファルト)	m ²	1	31,561	31,561												
A-14号工法 (アスファルト)	m ²	1	17,781	17,781												
A-15号工法 (アスファルト)	m ²	1	48,366	48,366												
A-16号工法 (アスファルト)	m ²	1	27,689	27,689												
A-17号工法 (アスファルト)	m ²	1	24,374	24,374												
実線15cm幅 (白線)	m	1	5,759	5,759												
実線15cm幅 (黄線)	m	1	5,923	5,923												
実線15cm幅 (消防施工分)	m	2.8	5,923	16,584												
実線20cm幅 (黄線)	m	1	6,084	6,084												
実線30cm幅	m	1	6,064	6,064												
実線45cm幅	m	1	6,322	6,322												
歩行者ストップマーク	箇所	1	24,579	24,579												
矢印・記号・文字 (実線15cm幅換算)	m	1	5,792	5,792												
グリーンベルト	m	1	1,636	1,636												
点字シート	枚	1	6,413	6,413												
高視認性区画線(リブ式(溶融式))	m	1	7,048	7,048												
合計				17,062,520												

入札の経過

工事(業務)名	(R6-道)谷川町地内生活道路舗装等工事
工事(業務)場所	富田林市 谷川町 地内
入札日	令和6年6月20日
現場説明会又は資料配布の日	令和6年6月18日
契約予定年月日	令和6年6月25日
予定工事(業務)期間	令和6年6月26日 から 令和6年8月26日
落札者の商号又は名称	株式会社 丹建設
工事(業務)の概要	工事延長 L=35.7m舗装工 A=39.6m2付帯工 一式
予定価格	¥956,000 (税抜き) ¥1,051,600 (税込み)
最低制限価格	設定なし
低入札調査基準価格	設定なし

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

[illegible]